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Contratagdo Integrada de Empresa Especializada para Elaboragdo de Projeto Basico, Projeto Executivo e Execugdo de Obras Civis, contemplando:
Requalificagdo e Construgdo dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias; Infraestrutura e Intervengdo Viaria (Inclusive Drenagem pluvial); Fornecimento e

Projeto: Instalagdo de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitério da Poligonal; Comissionamento e Testes operacionais para
implantagdo do Novo Fluxo Viario; Porto do Itaqui em S&o Luis — MA.
N2 EMAP:|2022.01-PO-GER-1001-0001-R00
Logo da Contratada
Data: |dd/mm/aaaa
Revisdo: |0 BDI: Informar
Encargos Sociais: Desonerados ou Ndo Desonerados
Planilha Orgamentaria
Item Etapa Valor C/BDI %
1. Projetos
11 Mobilizagdo de Equipe de Projetos, ART de coordenagdo, Instalagdo de Escritdrio de Projetos, Placa de obra
1.2 Manutengdo de Escritério de Projetos
1.3 Projetos Basico e Executivo do Prédio da Oficina
1.4 Projetos Basico e Executivo das Vias (drenagem, pavimentagdo e sinalizagdo)
1.5 Projetos Basico e Executivo do Prédio de Operagdo
1.6 Projetos Basico e Executivo da Portaria Avancada de Entrada
1.7 Projetos Basico e Executivo da Portaria Avangada de Saida
18 Projetos Basico e Executivo do PAN, balangas, gates e automagdo, OCR ferrovidrio e Laudo Estrutural do
Castelo D'dgua
1.9 Projetos Basico e Executivo do Prédio para Orgio Aduaneiros na PAN
1.10 Projetos Basico e Executivo do PAS e Anvisa (incluindo provisério do prédio da DOP)
1.11 Projetos Basico e Executivo do Prédio Vigiagro
1.12 Projeto Executivo do Esgotamento Sanitdrio do Itaqui
1.13 Desmobilizagdo de equipe de projetos e escritdrio de projetos
2. Administragdo de Obra
2.1 Equipe de Administragcdo de Obra
3. Servicos Iniciais
3.1 Instalagdo de Canteiro Central
3.2 Manutengdo de Canteiro Central
4. Instalag6es Provisdrias para EMAP
4.1 InstalagBes Provisorias para equipes Oficina Operacional
4.2 InstalagGes Provisdrias para equipes Oficina Administrativo, DRI e GEAMB
4.3 InstalagBes Provisorias para equipes do Prédio de Operagdes
4.4 InstalagGes Provisdrias para equipes do Prédio da PAN
5. Prédio da Oficina e GEMAN
5.1 Instalagdo de canteiro local Oficina, Operagdes e PAS
5.2 Manutengdo de canteiro local Oficina e GEMAN
53 Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo, Demoligdes, Escavagdes, Escoramentos,
Movimentagdo de Terra, Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
5.4 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)
55 Paredes, Divisérias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas
marinheiro, Fachadas
5.6 Revestimentos, ImpermeabilizagGes, Pinturas
5.7 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)
58 Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras,
) impermeabilizagdo, pontos de ancoragem
59 Instalag@es: Hidrdulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas,
Metais, Reservatorios d'agua.
5.10 InstalagGes Elétrica, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatizagdo,
Instalagdes Mecanicas;
5.11 Data Book e As Built
6. Prédio de Operagées
6.1 Manutengdo de canteiro local Operagdes
6.2 Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo, DemoligBes, Escavagdes, Escoramentos,
Movimentagdo de Terra, Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
6.3 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)
6.4 Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras,
impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
6.5 Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas,
) Fachadas
6.6 Revestimentos, Impermeabilizagbes, Pinturas
6.7 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)
6.8 Paisagismo
6.9 InstalagGes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas,
) Metais, Reservatdrios d'agua, Inclusive sistema de uso de dguas pluviais
6.10 Instalag®es Elétrica, Quadros, lluminagdo SPDA, Aterramentos, Infraestrutura de rede, dados e CFTV,
Climatizagdo, Elevadores, Catracas/torniquetes, Leitor biométrico / cartdo de acesso
6.11 Captacdo de Energia solar Prédio de Operagdes e Oficina
6.12 Data Book e As Built
7. Portaria de Acesso Norte — PAN
7.1 Instalagdo de canteiro local PAN
7.2 Manutengdo de canteiro local PAN
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7.3 PAN Orgdo Aduaneiros e Guarita
Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo, Demoligdo parcial do prédio PAN, Demoli¢do
731 parcial e retirada de divisdrias e esquadria, Escavagdes, Escoramentos, Movimentagdo de Terra,
Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
7.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)
733 Paredes, Divisérias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas,
Fachadas
7.3.4 Revestimentos, ImpermeabilizagBes, Pinturas
7.3.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)
736 Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras,
impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
7.3.7 Paisagismo
73.8 InstalagGes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas,
Metais, Reservatdrios d'agua
73.9 Instalag@es Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, Infraestrutura de rede, dados e CFTV,
Climatizagdo, Leitor biométrico / cartdo de acesso, catracas/torniquetes, Scanner bagagem, Pértico RX
7.3.10 Instalagdo de escada de acesso no castelo d'agua
7.3.11 Data Book e As Built
7.4 PAN Gates (Balangas)
741 Infraestrutura da cobertura (fundagéo), inclusive Sondagens de verificagdo, Demoligdo, Escavagdes,
Escoramentos, Movimentagdo de Terra, Segregagdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
7.4.2 Superestrutura para cobertura
743 Cobertura metdlica em treligas planas, inclusive pintura epdxi da estrutura, Platibanda em ACM, Rufos,
Calhas, Linhas de Vida, Pingadeiras, Impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
744 Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, Revestimentos, Impermeabilizagdes,
Pinturas, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, Acessibilidade (NBR 9050), Fachadas
7.4.5 Paisagismo
746 InstalagGes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas,
Metais, Reservatdrios d'agua, Inclusive sistema de uso de dguas pluviais
747 Instalag@es Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, Rede, dados e CFTV, Climatizagdo,
catracas/torniquetes, Scanner bagagem, Pdrtico RX
Gate 1: Estrutura civil inclusive fundagdo, Balanga, OCR, RFID, Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor
7.4.8 biométrico / cartdo de acesso; sensor de presenga; Instalagdes elétricas, Rede de ldgica, dados e CFTV,
Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine
Gate 2: Estrutura civil inclusive fundagdo, Balanga, OCR, RFID, Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor
7.4.9 biométrico / cartdo de acesso; sensor de presenga; Instalagdes elétricas, Rede de légica, dados e CFTV,
Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine
Gate 3: Estrutura civil inclusive fundagdo, Balanga, OCR, RFID, Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor
7.4.10 biométrico / cartdo de acesso; sensor de presenga; Instalagdes elétricas, Rede de légica, dados e CFTV,
Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine
Gate 4: Estrutura civil inclusive fundagdo, Balanga, OCR, RFID, Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor
7.4.11 biométrico / cartdo de acesso; sensor de presenga; Instalagdes elétricas, Rede de légica, dados e CFTV,
Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine
Gate 5: Estrutura civil inclusive fundagdo, Balanga, OCR, RFID, Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor
7.4.12 biométrico / cartdo de acesso; sensor de presenga; Instalagdes elétricas, Rede de légica, dados e CFTV,
Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine
2413 OCR Ferroviario: Estrutura civil inclusive funda, estrutura metalica, OCR, RFID, Paineis, Sinaleiras, Cancelas;
Sensor de presenga; Instalagdes elétricas, Rede de ldgica, dados e CFTV, Aterramento, SPDA;
7.4.14 Captacdo de Energia solar
7.4.15 Data Book e As Built
8. Prédio da Vigiagro
81 Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo, Demoligdo, Escavagdes, Escoramentos,
Movimentagdo de Terra, Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
8.2 Cobertura, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de
ancoragem
8.3 Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas,
) Fachadas
8.4 Revestimentos, Impermeabilizagbes, Pinturas
8.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)
8.6 Paisagismo
8.7 InstalagGes: Hidraulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas,
’ Metais, Reservatorios d'agua
8.8 Instalag@es Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, Infraestrutura de rede, dados e CFTV,
Climatizagdo,
8.9 Data Book e As Built
9. Portaria de Acesso Sul — PAS
9.1 Manutengdo de canteiro local PAS
9.2 Adequagdo do prédio da DOP para atuar como PAS provisério
9.3 Nova Portaria SUL
03.1 Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo, Demoligao, Escavagdes, Escoramentos,
Movimentagdo de Terra, Segregagdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
9.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)
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Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras,

9.33 . [
impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
9.3.4 Paredes, Divisdrias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas,
Fachadas
9.35 Revestimentos, Impermeabilizagbes, Pinturas
9.3.6 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)
937 Instalagbes: Hidrdulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas,
Metais, Reservatorios d'agua
Instalagdes Elétrica, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV e dados , Climatizagdo, Leitor biométrico /
9.3.8 cartdo de acesso, Catracas/torniquetes, Scanner bagagem, Pértico RX, Cancelas, OCR, RFID, sensor de
presenca, Letreiros, Semaforos/Sinaleiras,
9.4 Adequagdo do prédio da DOP - interligacdo com PAS
941 Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo, Demoligdo, Retiradas, Movimentagdo de
Terra, Segregacgdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
9.4.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)
043 Paredes, Divisérias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas,
Fachadas
9.4.4 Revestimentos, Impermeabilizagbes, Pinturas
9.4.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)
0.4.6 Instalag@es: Hidrdulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas,
Metais, Reservatorios d'agua
0.4.7 InstalagGes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, Infraestrutura de rede, CFTV e dados
Climatizagdo
048 Cobertura da edificagdo, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras,
impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
9.5 Paisagismo
9.6 Cobertura metalica em trelicas planas, inclusive pintura epéxi da estrutura, Platibanda em ACM, Rufos,
Calhas, Linhas de Vida, Pingadeiras, Impermeabilizagdo , pontos de ancoragem
9.7 Captagdo de Energia solar
9.8 Data Book e As Built
10. Portarias Avangadas
10.1 Instalagdo de canteiro local - Portarias Avangadas
10.2 Manutengdo de canteiro local - Portarias Avangadas
10.3 Portaria Avang¢ada de Entrada
103.1 Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo, Demoligdo, Escavagdes, Escoramentos,
Movimentagdo de Terra, Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
10.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)
10.3.3 Cobertura, Forros, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de
ancoragem
10.3.4 Paredes, Divisérias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, Revestimentos, ImpermeabilizagGes,
Pinturas, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, acessibilidade (NBR 9050), Fachadas
10.3.5 Paisagismo
10.3.6 Instalag@es: Hidrdulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas,
Metais, Reservatorios d'agua.
10.3.7 InstalagGes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV e dados , Climatizagdo,
Cancelas, OCR, RFID, Sensor de presenga, Letreiros, Semaforos/Sinaleiras
10.3.8 Captagdo de Energia solar
10.3.9 Data Book e As Built
10.4 Portaria Avangada de Saida
1041 Infraestrutura (fundagdo), inclusive Sondagens de verificagdo, Demoligdo, Escavagdes, Escoramentos,
Movimentagdo de Terra, Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
10.4.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)
1043 Cobertura 2, Forros, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda, pingadeiras, impermeabilizagdo , pontos de
ancoragem
10.4.4 Paredes, Divisérias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, Revestimentos, Impermeabilizagdes,
Pinturas, Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, Acessibilidade (NBR 9050), Fachadas
10.4.5 Paisagismo
10.4.6 Instalag@es: Hidrdulica, Sanitaria, Drenagem pluvial, Gases, Combate a incéndio e panico, Lougas, Bancadas,
Metais, Reservatorios d'agua
10.4.7 InstalagBes Elétrica, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV e dados , Climatizagdo, Leitor biométrico /
cartdo de acesso, Cancelas, OCR, RFID, sensor de presenga, Letreiros, Semaforos/Sinaleiras
10.4.8 Desvio em rede de alta tensdo de propriedade da concessiondria de energia
10.4.9 Captagdo de Energia solar
10.4.10 Data Book e As Built
11. Intervengdo Viaria
11.1 Instalagdo de canteiro local Intervengdo Viaria
11.2 Manutengdo de canteiro local Intervengdo Vidria
11.3 Equipe de controle tecnolégico
11.4 Limpeza do sistema de drenagem superficial; canaletas, valas, bueiros, bocas de lobo, etc
11.5 Limpeza do sistema de drenagem profunda
116 Drenagem Profunda, incluindo escavagdes, movimentagdo de terra, Segregagdo, transporte e destinagdo de

Residuos, Locagdo da obra, Escoramentos
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Pavimentagdo com CBUQ, incluindo sub-base, base, sub-leito e leito, escavagdes, movimentagdo de terra,

11.7 Segregacdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra, Compactagdo, Sarjetas e Meios-fios,
Passeios, Acessibilidade (NBR 9050), incluindo sondagem de verificagdo.
Pavimentagdo com Concreto armado h=20 cm com adigdo de fibras, incluindo sub-base, base, sub-leito e
11.8 leito, escavagBes, movimentagdo de terra, Segregagdo, transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da
obra, Compactagdo, Sarjetas e Meios-fios, Passeios, Acessibilidade (NBR 9050), incluindo sondagem de
verificagdo.
11.9 Sinalizagdo horizontal e vertical incluindo seméforos
11.10 Paisagismo e urbanizagdo
11.11 Paradas de 6nibus
11.12 Fornecimento e Instalagdo de torres de iluminagdo 30m (lluminagéo, incluindo instalagdo de acesso com
PRFV )
12. Esgotamento Sanitario do Itaqui
12.1 Instalagdo de canteiro local
12.2 Manutengdo de canteiro local - Esgotamento
12.3 Sondagem de solo por Georradar
12.4 Rede Gravidade, inclusive PVs
12.5 Rede Recalque
126 Estagdo Elevatdria de Esgoto n? 1 - EEE-1: infraestrutura, tanques, instalagdes elétricas, tubulagdes e
instalagBes hidro-sanitdrias, urbanizagdo e paisagismo.
12.7 Estagdo Elevatdria de Esgoto n? 2 - EEE-2: infraestrutura, tanques, instalagdes elétricas, tubulagdes e
instalag®es hidro-sanitdrias, urbanizagdo e paisagismo.
12.8 Estagdo Elevatdria de Esgoto n? 3 - EEE-3: infraestrutura, tanques, instalagdes elétricas, tubulagdes e
instalagBes hidro-sanitdrias, urbanizagdo e paisagismo.
12.9 Estagdo Elevatdria de Esgoto n? 4 - EEE-4: infraestrutura, tanques, instalagdes elétricas, tubulagdes e
instalag®es hidro-sanitdrias, urbanizagdo e paisagismo.
12.10 Estagdo Elevatdria de Esgoto n2 5 - EEE-5: infraestrutura, tanques, instalagdes elétricas, tubulagdes e
instalagBes hidro-sanitdrias, urbanizagdo e paisagismo.
12.11 ETE
12111 Infraestrutura, inclusive Demoli¢do, EscavagGes, Escoramentos, Movimentagao de Terra, Segregagao,
transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
12.11.2 Superestrutura
12.11.3 Reatores Bioldgicos - Equipamentos, Instalagdes elétricas, Instalagdes hidraulicas, Casas de equipamentos.
12.11.4 Decantadores Secunddrios - Equipamentos, Instalagdes elétricas, Instalagdes hidraulicas, Casas de
equipamentos.
12.11.5 Tanque de Contato - Equipamentos, Instalagdes elétricas, Instalagdes hidraulicas, Casas de equipamentos.
12.11.6 Tanque de Lodo - Equipamentos, InstalagGes elétricas, Instalagdes hidraulicas, Casas de equipamentos.
12117 Centrifugador de Lodo - Equipamentos, InstalagGes elétricas, Instalagdes hidraulicas, Casas de
equipamentos.
12.11.8 Entrada de Energia, InstalagBes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV, dados e
Grupo Gerador
12.11.9 Urbanizagdo (cercamento, acessos) e paisagismo
12.12 Melhoria nas ETEs dos Bergos 100, 101/102, 104 e 108
12.13 Data Book e As Built

Total:
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ogo da Contratada Contratagdo de Empresa Especializada para elaboragdo de projeto bdsico e executivo, execugdo de obras civis predial e rodoviaria, instalagdo de sistema de controle de fluxo (veiculos e pedestres), incluindo balangas rodovidrias, energia solar, drenagem pluvial e rede coletora de esgotamento sanité

N2 EMAP: 2022.01-CR-GER-1001-0001-R00 | DATA: Rev.: 0 |
Cronograma Fisico Financeiro

ATIVIDADE: Valor Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Projetos % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Administracdo de Obra % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Instalagdo de Canteiro Central % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Manutengdo de Canteiro Central % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Instalages Provisérias para EMAP % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

. - % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Prédio da Oficina e GEMAN Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Prédio de Operacdes % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

- % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Portaria de Acesso Norte —PAN Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

- - % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Prédio da Vigiagro

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Portaria de Acesso Sul — PAS % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Portarias Avancadas % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Intervencio Vidria % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Esgotamento Sanitario do Itaqui % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor




irio no Porto do Itaqui em Sdo Luis — MA.
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% % % % % % % % % % % % %
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
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PROJETO:

Contratagdo Integrada de Empresa Especializada para Elaboragdo de Projeto Basico, Projeto Executivo e
Execugdo de Obras Civis, contemplando: Requalificagdo e Construgdo dos Prédios de Apoio Operacional e
Portarias; Infraestrutura e Intervengdo Viaria (Inclusive Drenagem pluvial); Fornecimento e Instalagdo de
equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitario da Poligonal;
Comissionamento e Testes operacionais para implantagdo do Novo Fluxo Viario; Porto do Itaqui em Sdo
Luis — MA.

N2 EMAP: 2022.01-PO-GER-1001-0001-R00 REVISAO: 0

Logo da Contratada

DATA:

PLANILHA DE BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIGCOS

ITENS DESCRICAO %

1.0 ADMINISTRACAO CENTRAL

2.0 DESPESAS FINANCEIRAS

3.0 SEGURO / GARANTIA / RISCO

3.1 Seguro

3.2 Garantia

3.3 Riscos

4.0 LUCRO BRUTO

5.0 TRIBUTOS

5.1 ISS (Observar Percentual da Localidade)
5.2 PIS

5.3 COFINS

5.4 CPRB

| BDI=  |(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-1) )-1)*100

BDI Modelo



Logo da Licitante

CODIGO |DESCRICAO

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

MODELO PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS [Modelo]

Objeto

Contratagdo Integrada de Empresa Especializada para Elaboragdo de Projeto Basico, Projeto Executivo e
Execugdo de Obras Civis, contemplando: Requalificagdo e Construgdo dos Prédios de Apoio Operacional
e Portarias; Infraestrutura e Intervencgdo Vidria (Inclusive Drenagem pluvial); Fornecimento e Instalagdo
de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitério da Poligonal;
Comissionamento e Testes operacionais para implantagdo do Novo Fluxo Viario; Porto do Itaqui em Sdo
Luis — MA.

N2 EMAP: DATA: REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS

2022.01-PO-GER-1001-0001-R00 mm/aaaa ne Pesonerado ou Nio

Desonerado

HORISTA (%) MENSALISTA (%)

Al INSS - Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A2 SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90

A3 SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86

A4 INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70

A5 SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90

A6 Salario Educagdo - Artigo 3° Inciso | Decreto 8.704/82

A7 Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS

A8 FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso |1l CF/88

A9 SECONCI

SUBTOTAL GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO A

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 139 Saldrio

BS Licenga Paternidade

B6 Faltas justificadas

B7 Dias de Chuvas

B8 Auxilio Acidente do Trabalho

B9 Férias Gosadas
B 10 Saldrio Maternidade
SUBTOTAL GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO B

Cc1 Aviso Prévio indenizado

c2 Aviso Prévio Trabalhado

c3 Férias (indenizadas)

c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagdo Adicional
SUBTOTAL GRUPO C
GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

D1 Reincidéncia de A sobre B

D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL GRUPO D

Tora -c) I E—

Encargos Sociais Modelo
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