
Projeto:

Nº EMAP: 2022.01-PO-GER-1001-0001-R00 Data: 

Revisão: 0

Item Etapa

1. Projetos

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.1
Mobilização de Equipe de Projetos, ART de coordenação, Instalação 

de Escritório de Projetos, Placa de obra
UN 

1.1.1 ART UN 1,00

1.1.2  Mobilização de Equipe de Projetos
Profissio-

nais
10,00

1.1.3  Instalação de Escritório de Projetos no Itaqui m² 50,00

1.1.4  Placa de obra em aço galvanizado adesivada UN 1,00

1.1.5

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.2 Manutenção de Escritório de Projetos UN 

1.1.1  Locação de Container Termoacústico (para escritório) com ar condicionadomês 12,00

1.1.2  Locação de mobiliário, equipamentos e softwares de escritório mês 6,00

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.3 Projetos Básico e Executivo do Prédio da Oficina UN 

1.3.1  Projetos Básico e Executivo do Prédio da Oficina UN 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.4
Projetos Básico e  Executivo das Vias (drenagem, pavimentação e 

sinalização)
UN 

1.4.1  
Projetos Básico e  Executivo das Vias (drenagem, pavimentação e 

sinalização)
UN 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.5 Projetos Básico e Executivo do Prédio de Operação UN 

1.5.1  Projetos Básico e Executivo do Prédio de Operação UN 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.6 Projetos Básico e Executivo da Portaria Avançada de Entrada UN 

1.6.1  Projetos Básico e Executivo da Portaria Avançada de Entrada UN 1,00

Total com BDI

Total com Incerteza

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.7 Projetos Básico e Executivo da Portaria Avançada de Saída UN 

1.7.1  Projetos Básico e Executivo da Portaria Avançada de Saída UN 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.8
Projetos Básico e Executivo do PAN, balanças, gates e automação, 

OCR ferroviário e Laudo Estrutural do Castelo D'água
UN 

1.8.1  
Projetos Básico e Executivo do PAN, balanças, gates e automação, 

OCR ferroviário e Laudo Estrutural do Castelo D'água
UN 1,00

1.8.1  
Elaboração de laudo técnico estrutural das seguintes edificações: 2) 

castelo d’água do prédio administrativo EMAP
un 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

Contratação Integrada de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e Execução de Obras Civis, contemplando: Requalificação 

e Construção dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias; Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial); Fornecimento e Instalação de 

equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitário da Poligonal; Comissionamento e Testes operacionais para implantação do Novo 

Fluxo Viário; Porto do Itaqui em São Luís – MA.



1.9
Projetos Básico e Executivo do Prédio para Órgão Aduaneiros na 

PAN
UN 

1.9.1  
Projetos Básico e Executivo do Prédio para Órgão Aduaneiros na 

PAN
UN 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.10
Projetos Básico e Executivo do PAS e Anvisa (incluindo provisório 

do prédio da DOP)
UN 

1.10.1  
Projetos Básico e Executivo do PAS e Anvisa (incluindo provisório 

do prédio da DOP)
UN 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.11 Projetos Básico e Executivo do Prédio Vigiagro UN 

1.11.1  Projetos Básico e Executivo do Prédio Vigiagro UN 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.12 Projeto Executivo do Esgotamento Sanitário do Itaqui UN 

1.12.1  Engenheiro de projetos sênior mês 6,00

1.12.2  Engenheiro ambiental pleno mês 1,00

1.12.3  Engenheiro de projetos pleno (Engenheiro Eletricista) mês 1,00

1.12.4  Engenheiro de projetos pleno (Engenheiro Mecânico) mês 1,00

1.12.5  Desenhista Detalhista com Encargos Complementares mês 6,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

1.13 Desmobilização de equipe de projetos e escritório de projetos UN 

1.12.1  Desmobilização de equipe de projetos e escritório de projetos UN 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Etapa

2.1 Equipe de Administração de Obra

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

2.1 Equipe de Administração de Obra UN 

2.1.1  Engenheiro coordenador mês 31,00

2.1.2  Engenheiro civil sênior com encargos complementares mês 31,00

2.1.3  Técnico de Segurança do Trabalho com encargos complementares mês 29,00

2.1.4  
Técnico de Meio Ambiente com encargos complementares 

(baseado em Téc. Segurança do Trabalho) 
mês 29,00

2.1.5  Almoxarife com encargos complementares mês 29,00

2.1.6  
Técnico de Edificações - Planejamento com encargos 

complementares
mês 29,00

2.1.7  
Engenheiro eletricista pleno (cód. Eng. civil) com encargos 

complementares
mês 29,00

2.1.8  
Engenheiro mecânico pleno (cód. Eng. civil) com encargos 

complementares
mês 15,00

2.1.9  
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
mês 29,00

2.1.10  
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (Prédio da Oficina)
mês 6,00

2.1.11  
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (Prédio de Operações)
mês 13,00

2.1.12  
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (PAS)
mês 18,00

2.1.13  
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (PAN)
mês 24,00

2.1.14  
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (Esgotamento Sanitário)
mês 18,00

2.1.15  
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (Intervenção Viária)
mês 18,00

2.1.16  
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (Intervenção portarias Avançadas)
mês 8,00

2.1.17  Equipe de topografia com encargos complementares mês 31,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Etapa

3. Serviços Iniciais

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

3.1 Instalação de Canteiro Central UN

3.1.1  
Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno 

c/árvores de diâm. até 0,15m
m² 600,00

3.1.2  Instalação de Canteiro Central UN 1,00

3.1.3

3.1.4



3.1.5

3.1.6

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

3.2 Manutenção de Canteiro Central UN

3.2.1  Vigia noturno com encargos complementares mês 58,00

3.2.2  Vigia Diurno com encargos complementares mês 58,00

3.2.3  Servente com encargos complementares mês 58,00

3.2.4    

Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

mês 87,00

3.2.5  
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 58,00

3.2.6  

Mobilização, desmobilização, recebimento, distribuição, carga, 

descarga e transporte de materiais e equipamentos e apoio às 

atividades da obra através de caminhão tipo carroceria com 

guindauto (munck) com serventes

mês 29,00

3.2.7  Locação de Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) mês 29,00

3.2.8  Motorista de veículo leve mês 29,00

3.2.9  
Locação mensal de ônibus, inclusive motorista, seguro e materiais 

de operação
mês 29,00

3.2.11  

1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de 

entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, 

transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área 

licenciada - coleta quinzenal

mês 93,00

 Aterramento para estruturas metálicas/containers/tapumes etc UN 6,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Etapa

4. Instalações Provisórias para EMAP

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

4.1 Instalações Provisórias para equipes Oficina Operacional

4.1.1    

Container almoxarifado, de 2,4 x 6 m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

un x mês 228,00

4.1.2  
Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação 

rasteira) sem carga e descarga
m² 300,00

4.1.3  
Execução de pavimento de concreto armado (PCA), fck = 40 MPa, 

camada com espessura de 15,0 cm. AF_11/2017
m² 300,00

4.1.4  
Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso 

mobiliário e equipamentos. af_04/2016
m² 300,00

4.1.5  

Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou 

concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e 

equipamentos. AF_04/2016

m² 300,00

4.1.6  Entrada Provisória de Energia UN 1,00

4.1.7  
Execução de reservatório elevado de água (2000 litros) em canteiro 

de obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016
UN 1,00

4.1.8  

Fornecimento - tendas 8 x 8 metros - estrutura em aço galvanizado 

com pintura epóxi, com cobertura em lona antichama e térmica 

com costura eletrônica na cor branca, tencionada com corda de 

naylon e ilhos

UN 2,00

4.1.9  

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, 

momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 

9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - 

chi diurno. af_06/2014

CHI 8,00

4.1.10  

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, 

momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 

9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - 

chi diurno. af_06/2014

CHP 16,00

4.1.11  
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 57,00

4.1.12  Aterramento para estruturas metálicas/containers/tapumes etc UN 6,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

4.2
Instalações Provisórias para equipes Oficina Administrativo, DRI e 

GEAMB

4.2.1  

Locação de container escritório com isolamento térmico, ar 

condicionado 12mil BTU, piso vinílico, instalação elétrica. Sem 

divisórias.

un x mês 48,00

4.2.2  Estrutura metálica e Cobertura em Lona mês 12,00

4.2.3  Entrada Provisória de Energia UN 1,00

4.2.4  locação de container banheiro un x mês 24,00

4.2.5  

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, 

momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 

9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - 

chi diurno. af_06/2014

CHI 24,00



4.2.6  

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, 

momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 

9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - 

chi diurno. af_06/2014

CHP 96,00

4.2.7  
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 24,00

 Aterramento para estruturas metálicas/containers/tapumes etc UN 5,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

4.3 Instalações Provisórias para equipes do Prédio de Operações

4.3.1  

Locação de container escritório com isolamento térmico, ar 

condicionado 12mil BTU, piso vinílico, instalação elétrica. Sem 

divisórias.

un x mês 288,00

4.3.2  Estrutura metálica e Cobertura em Lona mês 12,00

4.3.3  Entrada Provisória de Energia UN 1,00

4.3.4  
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 24,00

 Aterramento para estruturas metálicas/containers/tapumes etc UN 10,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

4.4 Instalações Provisórias para equipes do Prédio da PAN

4.4.1  

Locação de container escritório com isolamento térmico, ar 

condicionado 12mil BTU, piso vinílico, instalação elétrica. Sem 

divisórias.

mês 48,00

4.4.2  

Fornecimento - tendas 8 x 8 metros - estrutura em aço galvanizado 

com pintura epóxi, com cobertura em lona antichama e térmica 

com costura eletrônica na cor branca, tencionada com corda de 

naylon e ilhos

UN 2,00

4.4.3  Entrada Provisória de Energia UN 1,00

4.4.4  
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 16,00

 Aterramento para estruturas metálicas/containers/tapumes etc UN 5,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Etapa

5. Prédio da Oficina e GEMAN

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.1 Instalação de canteiro local Oficina, Operações e PAS

 1.2. Canteiro de Obras m² 1.071,02

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.2 Manutenção de canteiro local Oficina e GEMAN

5.2.1  Servente com encargos complementares mês 6,00

5.2.2

Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

un x mês 6,00

5.2.3  
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 6,00

5.2.4  

1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de 

entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, 

transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área 

licenciada - coleta quinzenal

mês 18,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.3

Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, 

Demolições, Escavações, Escoramentos, Movimentação de Terra, 

Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

UN

5.3.1  Fundação m² 551,01

5.3.2  Movimentação de terra, inclusive escavação m² 551,01

5.3.3  Demolições e Retiradas (parcial de prédio térreo) m² 551,01

5.3.4  Locação da Obra m² 551,01

5.3.5  Segregação, transporte e destinação de Resíduos m² 551,01



5.3.6  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

5.3.7  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.4 Superestrutura  (pilares, vigas, lajes, escadas)

5.4.1  7. Superestrutura m² 1.071,02

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.5
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, 

Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas marinheiro, Fachadas

5.5.1  

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 1.071,02

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.6 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas

5.6.1  10. Impermeabilização m² 1.071,02

5.6.2  11. Revestimentos m² 1.071,02

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.7
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris,  

Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas

5.7.1  12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 1.071,02

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.8
Cobertura da edificação, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, 

platibanda,  pingadeiras, impermeabilização, pontos de ancoragem 

5.8.1  9. Cobertura de edificação m² 551,01

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.9

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água.

5.9.1  
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 1.071,02

5.9.2  14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 1.071,02

5.9.3  Combate a incêndio e pânico (aproveitamento de rede existente) m² 1.071,02

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.10

Instalações Elétrica, Iluminação, SPDA, Aterramentos, 

Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatização, Instalações 

Mecânicas;

5.10.1  15 . Instalações Elétricas m² 539,72

5.10.2  16. Climatização m² 539,72

Total com BDI



Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

5.11 Data Book e As Built

5.11.1  

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

m² 539,72

5.11.2  2. 2 - Plano de Manutenção e de Sobressalentes m² 539,72

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Etapa

6. Prédio de Operações

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.1 Manutenção de canteiro local Operações

6.1.1  Servente com encargos complementares mês 13,00

6.1.2    

Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

un x mês 13,00

6.1.3  
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 13,00

6.1.4  

1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de 

entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, 

transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área 

licenciada - coleta quinzenal

mês 39,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.2

Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, 

Demolições, Escavações, Escoramentos, Movimentação de Terra, 

Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

6.2.1  Fundação m² 594,10

6.2.2  Movimentação de terra, inclusive escavação m² 594,10

6.2.3  Demolições e Retiradas (parcial de prédio térreo) m² 594,10

6.2.4  Locação da Obra m² 594,10

6.2.5  Segregação, transporte e destinação de Resíduos m² 594,10

6.2.6  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

6.2.7  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.3 Superestrutura  (pilares, vigas, lajes, escadas)

6.3.1  7. Superestrutura m² 1.071,02

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.4
Cobertura da edificação, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, 

platibanda,  pingadeiras, impermeabilização , pontos de ancoragem 

6.4.1  9. Cobertura de edificação m² 669,30

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.5
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris,  

Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas

6.5.1  

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 1.770,26

6.5.2  Fornecimento e Montagem de ACM m² 438,78

Total com BDI

Valor Total do Item



Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.6 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas

6.6.1  10. Impermeabilização m² 1.770,26

6.6.2  11. Revestimentos m² 1.770,26

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.7 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)

6.7.1  12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 1.770,26

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.8 Paisagismo

6.8.1  17. Paisagismo 17,52

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.9

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água, Inclusive sistema de uso de águas pluviais

6.9.1  
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 1.770,26

6.9.2  14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 1.770,26

6.9.3  Combate a incêndio e pânico (aproveitamento de rede existente) m² 1.770,26

6.10.5  
Sistema de tratamento e aproveitamento de águas pluviais, para 

reuso em fins não potáveis, vazão de 2 m³/h
un 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.10

Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação SPDA, Aterramentos, 

Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatização, Elevadores, 

Catracas/torniquetes, Leitor biométrico / cartão de acesso

6.10.1  15 . Instalações Elétricas m² 1.770,26

6.10.2  16. Climatização m² 1.770,26

6.10.3  18. Fornecimento e Instalação de Elevador un. 2,00

6.10.4  

Fornecimento e instalação de catraca eletronica tipo balcão em aço 

inox escovado, braço anti-pânico, modulo de leitores Totem, 

smartcard UID, inclusive servidor, software, treinamento e frete

un. 2,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.11 Captação de Energia solar Prédio de Operações e Oficina

6.12.1  
Sistema de captação de energia solar (fornecimento, instalação, 

licenciamento, garantia de geração 12meses)
m² 1.220,31

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

6.12 Data Book e As Built

6.13.1  

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

m² 1.770,26

6.13.2  2. 2 - Plano de Manutenção e de Sobressalentes m² 1.770,26

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Etapa

7. Portaria de Acesso Norte – PAN



Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.1 Instalação de canteiro local PAN

7.1.1  1.2. Canteiro de Obras m² 2.448,18

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.2 Manutenção de canteiro local PAN

7.2.1  Servente com encargos complementares mês 24,00

7.2.2    

Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

un x mês 24,00

7.2.3  
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 24,00

7.2.4  

1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de 

entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, 

transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área 

licenciada - coleta quinzenal

mês 72,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Etapa

7.3 PAN Órgão Aduaneiros e Guarita

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente

7.3.1

Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, 

Demolição parcial do prédio PAN, Demolição parcial e retirada de  

divisórias e esquadria, Escavações, Escoramentos, Movimentação 

de Terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, 

Locação da obra

7.3.1.1  Demolições e Retiradas (parcial de prédio térreo) m² 184,73

7.3.1.2  Segregação, transporte e destinação de Resíduos m² 184,73

7.3.1.3    Infraestrutura para prédio térreo m² 184,73

7.3.1.4  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

7.3.1.5  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.2 Superestrutura  (pilares, vigas, lajes, escadas)

7.3.2.1    Superestrutura para prédio térreo m² 184,73

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.3
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, 

Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas

7.3.3.1  

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 572,70

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.4 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas

7.3.4.1  10. Impermeabilização m² 572,70

7.3.4.2  11. Revestimentos m² 572,70

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)

7.3.5.1  12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 572,70

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI



7.3.6
Cobertura da edificação, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, 

platibanda,  pingadeiras, impermeabilização , pontos de ancoragem 

7.3.6.1  9. Cobertura de edificação m² 638,88

7.3.6.2  
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 638,88

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.7 Paisagismo

7.3.7.1   17. Paisagismo m² 47,54

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.8

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água

7.3.8.1  
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 572,70

7.3.8.2  14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 572,70

7.3.8.3  Combate a incêndio e pânico (implantação total exceto sprinker) m² 572,70

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.9

Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, 

Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatização, Leitor 

biométrico / cartão de acesso, catracas/torniquetes, Scanner 

bagagem, Pórtico RX

7.3.9.1  15 . Instalações Elétricas m² 572,70

7.3.9.2  16. Climatização m² 572,70

7.3.9.3  

 Fornecimento e instalação de catraca eletronica tipo balcão em 

aço inox escovado, braço anti-pânico, modulo de leitores Totem, 

smartcard UID, inclusive servidor, software, treinamento e frete

un. 2,00

7.3.9.4  
Detector portal de alta sensibilidadede ref. as360t da mineoro ou 

similar Portal detector de metais
un. 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.10 Instalação de escada de acesso no castelo d'água

7.3.10.1  

Instalação de estruturas auxiliares em poste de concreto L=30m 

(escada marinheiro, patamares de descanso e de topo, inclusive 

içamento e materiais de fixação) 

un 1,00

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário Valor Total c/ BDI

7.3.11 Data Book e As Built

7.3.11.1  

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

m² 572,70

7.3.11.2  2. 2 - Plano de Manutenção e de Sobressalentes m² 572,70

Total com BDI

Valor Total do Item

Item Etapa

7.4 PAN Gates (Balanças)

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.1

Infraestrutura da cobertura (fundação), inclusive Sondagens de 

verificação,  Demolição, Escavações, Escoramentos, Movimentação 

de Terra, Segregação, transporte e destinação de Resíduos, 

Locação da obra

7.4.1.1  
Infraestrutura de concreto para cobertura metálica, inclive 

demolições e retiradas
m² 2.448,18

7.4.1.2  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00



7.4.1.3  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.2 Superestrutura para cobertura

7.4.2.1   Superestrutura de concreto para cobertura metálica m² 2.448,18

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.3

Cobertura metálica em treliças planas, inclusive pintura epóxi da 

estrutura, Platibanda em ACM, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, 

Pingadeiras, Impermeabilização , pontos de ancoragem 

7.4.3.1  
Cobertura metálica em treliças planas. Inclusive: Pintura epoxi da 

estrutura e Platibanda em ACM
m² 2.448,18

7.4.3.2  9. Cobertura de edificação m² 41,40

7.4.3.3  
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 2.448,18

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.4

Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, 

Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas,  Esquadrias, 

Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, Acessibilidade (NBR 9050), 

Fachadas

7.4.4.1  

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 41,40

7.4.4.2  10. Impermeabilização m² 41,40

7.4.4.3  11. Revestimentos m² 41,40

7.4.4.4  12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 41,40

7.4.4.5  12.2 - Estacionamento, passeios, calçadas, sargetas, meio fio, vias internasm² 324,83

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.5 Paisagismo

7.4.5.1  17. Paisagismo m² 53,61

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.6

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água, Inclusive sistema de uso de águas pluviais

7.4.6.1  
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 41,40

7.4.6.2  14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 41,40

7.4.6.3  
Combate a incêndio e pânico (implantação exceto sprinker, 

reservatório e casa de bombas)
m² 1,00

6.10.5  
Sistema de tratamento e aproveitamento de águas pluviais, para 

reuso em fins não potáveis, vazão de 2 m³/h
un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.7

Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, 

Rede, dados e CFTV, Climatização, catracas/torniquetes, Scanner 

bagagem, Pórtico RX

7.4.7.1  15 . Instalações Elétricas m² 187,08

7.4.7.2  16. Climatização m² 41,40

7.4.7.3  Instalações elétricas, CFTV e SPDA da cobertura m² 2.448,18

7.4.7.4  

 Fornecimento e instalação de catraca eletronica tipo balcão em 

aço inox escovado, braço anti-pânico, modulo de leitores Totem, 

smartcard UID, inclusive servidor, software, treinamento e frete

un. 2,00

7.4.7.5 Scanner de Bagagem un. 2,00

7.4.7.6  
Detector portal de alta sensibilidadede ref. as360t da mineoro ou 

similar Portal detector de metais
un. 2,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item



Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.8

Gate 1: Estrutura civil inclusive fundação, Balança, OCR, RFID, 

Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartão de acesso; 

sensor de presença; Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e 

CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine

7.4.8.1  Infraestrutura para balanças m² 210,00

7.4.8.2  Superestrutura da balanças m² 210,00

7.4.8.3  Balanças un. 1,00

7.4.8.4  Sistema de auto-limpeza e drenagem m² 105,00

7.4.8.5  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

7.4.8.6  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.9

Gate 2: Estrutura civil inclusive fundação, Balança, OCR, RFID, 

Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartão de acesso; 

sensor de presença; Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e 

CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine

7.4.9.1  Infraestrutura para balanças m² 185,00

7.4.9.2  Superestrutura da balanças m² 185,00

7.4.9.3  Balanças un. 1,00

7.4.9.4  Sistema de auto-limpeza e drenagem m² 92,50

7.4.9.5  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

7.4.9.6  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.10

Gate 3: Estrutura civil inclusive fundação, Balança, OCR, RFID, 

Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartão de acesso; 

sensor de presença; Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e 

CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine

7.4.10.1  Infraestrutura para balanças m² 210,00

7.4.10.2  Superestrutura da balanças m² 210,00

7.4.10.3  Balanças un. 1,00

7.4.10.4  Sistema de auto-limpeza e drenagem m² 105,00

7.4.10.5  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

7.4.10.6  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.11

Gate 4: Estrutura civil inclusive fundação, Balança, OCR, RFID, 

Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartão de acesso; 

sensor de presença; Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e 

CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine

7.4.11.1  Infraestrutura para balanças m² 185,00

7.4.11.2  Superestrutura da balanças m² 185,00

7.4.11.3  Balanças un. 1,00

7.4.11.4  Sistema de auto-limpeza e drenagem m² 92,50

7.4.11.5  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

7.4.11.6  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.12

Gate 5: Estrutura civil inclusive fundação, Balança, OCR, RFID, 

Paineis, Sinaleiras, Cancelas, Leitor biométrico / cartão de acesso; 

sensor de presença; Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e 

CFTV, Aterramento, Drenagem, Sistema de autolimpeza, Cabine

7.4.12.1  Infraestrutura para balanças m² 210,00

7.4.12.2  Superestrutura da balanças m² 210,00

7.4.12.3  Balanças e sistema de controle un. 1,00

7.4.12.4  Sistema de auto-limpeza e drenagem m² 105,00

7.4.12.5  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

7.4.12.6  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.13

OCR Ferroviário: Estrutura civil inclusive funda, estrutura metálica, 

OCR, RFID, Paineis, Sinaleiras, Cancelas; Sensor de presença; 

Instalações elétricas, Rede de lógica, dados e CFTV, Aterramento, 

SPDA;

7.4.13.1  LEITOR RF 400 UHF BT un 3,00

7.4.13.2  PLACA CONTROLADORA SEMAFORO/CANCELA un 1,00

7.4.13.3  UHF READER CF-RU5102 un 3,00



7.4.13.4  SENSOR INFRAVERMELHO ATIVO DIGITAL - ALCANCE 30M L.8500 un 2,00

7.4.13.5  CANCELA AUTOMATICA SLIM DRIVE un 2,00

7.4.13.6  SEMAFORO VERDE E VERMELHO un 2,00

7.4.13.7  PAINEL ELETRONICO DE MENSAGENS SPIDER MCB-1096/ARMUN un 2,00

7.4.13.8  POSTE PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO un 2,00

7.4.13.9  TOTEN IMPRES, INTERF,DISP DE TAG un 2,00

7.4.13.10  CAMERA Q5068 un 3,00

7.4.13.11  
CONDUTOR CABO AFT BLIND. C/ MALHA DE ACO 22 AWG 4 VIAS 

PRETO
m 75,00

7.4.13.12  Pórtico em estrutura metálica un 1,00

7.4.13.13  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE AUTOMAÇÃO un 1,00

7.4.13.14  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

7.4.13.15  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

7.4.13.16  
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 
m² 4,00

7.4.13.17  

 Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 

25 toneladas, incluso emenda (exclusive mobilização e 

desmobilização). af_12/2019 

m² 48,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.14 Captação de Energia solar

7.4.14.1  
Sistema de captação de energia solar (fornecimento, instalação, 

licenciamento, garantia de geração 12meses)
m² 2.448,18

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

7.4.15 Data Book e As Built

7.4.15.1  

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

m² 2.448,18

7.4.15.2  2. 2 - Plano de Manutenção e de Sobressalentes m² 2.448,18

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

8. Prédio da Vigiagro

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.1

Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, 

Demolição, Escavações, Escoramentos, Movimentação de Terra, 

Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

8.1.1  Demolições e Retiradas (parcial de prédio térreo) m² 99,75

8.1.2  Segregação, transporte e destinação de Resíduos m² 99,75

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.2
Cobertura, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda,  pingadeiras, 

impermeabilização , pontos de ancoragem 

8.2.1  9. Cobertura de edificação m² 99,75  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.3
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, 

Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas

8.3.1  

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 99,75

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.4 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas

8.4.1  10. Impermeabilização m² 99,75  



8.4.2  11. Revestimentos m² 99,75  

Total com BDI

  

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)

8.5.1  12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 99,75  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.6 Paisagismo

8.6.1  17. Paisagismo m² 660,89  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.7

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água

8.7.1  
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 99,75  

8.7.2  14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 99,75  

8.7.3  Combate a incêndio e pânico (aproveitamento de rede existente) m² 99,75  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.8
Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, 

Infraestrutura de rede, dados e CFTV, Climatização,

8.8.1  15 . Instalações Elétricas m² 99,75  

8.8.2  16. Climatização m² 99,75  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

8.9 Data Book e As Built

8.9.1  

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

m² 99,75  

8.9.2  2. 2 - Plano de Manutenção e de Sobressalentes m² 99,75  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

9. Portaria de Acesso Sul – PAS

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.1 Manutenção  de canteiro local PAS

9.1.1  Servente com encargos complementares mês 18,00  

9.1.2    

Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

un x mês 18,00  

9.1.3  
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 18,00  

9.1.4  

1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de 

entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, 

transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área 

licenciada - coleta quinzenal

mês 54,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.2 Adequação do prédio da DOP para atuar como PAS provisório

9.2.1  Demolições e Retiradas (parcial de prédio térreo) m² 65,00

9.2.2  Segregação, transporte e destinação de Resíduos m² 65,00

9.2.3  15 . Instalações Elétricas m² 65,00



9.2.4  

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 65,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

9.3 Nova Portaria SUL

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.3.1

Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, 

Demolição, Escavações, Escoramentos, Movimentação de Terra, 

Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

9.3.1.1  Infraestrutura para prédio térreo m² 179,18

9.3.1.2  Movimentação de terra, inclusive escavação m² 179,18

9.3.1.3  Segregação, transporte e destinação de Resíduos m² 179,18

9.3.1.4  Demolições m² 179,18

9.3.1.5  Locação da Obra m² 179,18

9.3.1.6  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00

9.3.1.7  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)

9.3.2.1  Superestrutura para prédio térreo m² 187,08  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.3.3
Cobertura da edificação, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, 

platibanda,  pingadeiras, impermeabilização , pontos de ancoragem 

9.3.3.1  9. Cobertura de edificação m² 554,53  

9.3.3.2  
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 554,53  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.3.4
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, 

Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas

 

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 399,65  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.3.5 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas

9.3.5.1  10. Impermeabilização m² 399,65  

 11. Revestimentos m² 399,65  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.3.6 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)

9.3.6.1  12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 399,65

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.3.7

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água

9.3.7.1  
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 399,65  

9.3.7.2  14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 399,65  

9.3.7.3  
 Combate a incêndio e pânico (implantação exceto sprinker, 

reservatório e casa de bombas) 
m² 1,00  



Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.3.8

Instalações Elétrica, Iluminação, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV e 

dados , Climatização, Leitor biométrico / cartão de acesso, 

Catracas/torniquetes, Scanner bagagem, Pórtico RX, Cancelas, OCR, 

RFID, sensor de presença, Letreiros, Semáforos/Sinaleiras, 

9.3.8.1  15 . Instalações Elétricas m² 399,65  

9.3.8.2  16. Climatização m² 399,65  

9.3.8.3  Instalações elétricas, CFTV e SPDA da cobertura m² 328,95  

9.3.8.4  

 Fornecimento e instalação de catraca eletronica tipo balcão em 

aço inox escovado, braço anti-pânico, modulo de leitores Totem, 

smartcard UID, inclusive servidor, software, treinamento e frete

un. 5,00  

9.3.8.5  
Detector portal de alta sensibilidadede ref. as360t da mineoro ou 

similar Portal detector de metais
un. 3,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

9.4 Adequação do prédio da DOP - interligação com PAS

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.4.1

Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, 

Demolição, Retiradas, Movimentação de Terra, Segregação, 

transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

9.4.1.1  Infraestrutura para prédio térreo m² 89,59  

9.4.1.2  Demolições e Retiradas (parcial de prédio térreo) m² 179,18  

9.4.1.3  Segregação, transporte e destinação de Resíduos m² 179,18  

9.4.1.4  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00  

9.4.1.5  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.4.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)

9.4.2.1  Superestrutura de edificação térrea com ampliação m² 187,08  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.4.3
Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, 

Esquadrias, Ferragens, Vidros, Escadas, Fachadas

9.4.3.1  

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 399,65  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.4.4 Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas

9.4.4.1  10. Impermeabilização m² 399,65  

9.4.4.2  11. Revestimentos m² 399,65  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.4.5 Pisos, Acessibilidade (NBR 9050)

9.4.5.1  12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 399,65  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.4.6

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água

9.4.6.1  
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 187,08  

9.4.6.2  14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 187,08  



9.4.6.3  Combate a incêndio e pânico (aproveitamento de rede existente) m² 187,08  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.4.7
Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, 

Infraestrutura de rede, CFTV e dados , Climatização

9.4.7.1  15 . Instalações Elétricas m² 187,08  

9.4.7.2  16. Climatização m² 187,08  

9.4.7.3  Instalações elétricas, CFTV e SPDA da cobertura m² 328,95  

9.4.7.4

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.4.8
Cobertura da edificação, inclusive Rufos, Calhas, Linhas de Vida, 

platibanda,  pingadeiras, impermeabilização , pontos de ancoragem 

9.4.8.1  9. Cobertura de edificação m² 615,04  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.5 Paisagismo

9.5.1  17. Paisagismo m² 57,05  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.6

Cobertura metálica em treliças planas, inclusive pintura epóxi da 

estrutura, Platibanda em ACM, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, 

Pingadeiras, Impermeabilização , pontos de ancoragem 

9.6.1  
Cobertura metálica em treliças planas. Inclusive: Pintura epoxi da 

estrutura e Platibanda em ACM
m² 328,95  

Total com BDI

  

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.7 Captação de Energia solar

9.7.1  
Sistema de captação de energia solar (fornecimento, instalação, 

licenciamento, garantia de geração 12meses)
m² 328,95  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

9.8 Data Book e As Built

9.8.1  

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

m² 586,73  

9.8.1  2. 2 - Plano de Manutenção e de Sobressalentes m² 586,73  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

10. Portarias Avançadas

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.1 Instalação de canteiro local - Portarias Avançadas 

10.1.1  1.2. Canteiro de Obras m² 863,13  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.2 Manutenção de canteiro local - Portarias Avançadas 

10.2.1  Servente com encargos complementares mês 8,00  



10.2.2    

Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

un x mês 8,00  

10.2.3  
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 8,00  

10.2.4  

1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de 

entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, 

transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área 

licenciada - coleta quinzenal

mês 24,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

10.3 Portaria Avançada de Entrada

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.1

Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, 

Demolição, Escavações, Escoramentos, Movimentação de Terra, 

Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

10.3.1.1  
Infraestrutura de concreto para cobertura metálica, inclive 

demolições e retiradas
m² 435,58  

10.3.1.2  Infraestrutura para prédio térreo m² 56,57  

10.3.1.3  Demolições e Retiradas, Serviços de Terra m² 56,57  

10.3.1.4  Locação da Obra m² 56,57  

10.3.1.5  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00  

10.3.1.6  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)

10.3.2.1  Superestrutura de concreto para cobertura metálica m² 435,58  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.3
Cobertura, Forros, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda,  

pingadeiras, impermeabilização , pontos de ancoragem 

10.3.3.1   Cobertura metálica em treliças planas. Inclusive: Pintura epoxi da estrutura e Platibanda em ACMm² 435,58  

10.3.3.2  9. Cobertura de edificação m² 56,57  

10.3.3.3  
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 435,58  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.4

Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, 

Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas,  Esquadrias, 

Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, acessibilidade (NBR 9050), 

Fachadas

10.3.4.1  

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 56,57  

10.3.4.2  10. Impermeabilização m² 56,57  

10.3.4.3  11. Revestimentos m² 56,57  

10.3.4.4  12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 56,57  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.5 Paisagismo

10.3.5.1  17. Paisagismo m² 1,82  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.6

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água.

10.3.6.1  
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 56,57  

10.3.6.2  14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 56,57  

10.3.6.3  Combate a incêndio e pânico (aproveitamento de rede existente) m² 56,57  

Total com BDI

 

Valor Total do Item



Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.7

Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, SPDA, Aterramentos, 

Rede, CFTV e dados , Climatização, Cancelas, OCR, RFID, Sensor de 

presença, Letreiros, Semáforos/Sinaleiras

10.3.7.1  15 . Instalações Elétricas m² 56,57  

10.3.7.2  16. Climatização m² 56,57  

10.3.7.3  Instalações elétricas, CFTV e SPDA da cobertura m² 435,58  

10.3.7.4

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.8 Captação de Energia solar

10.3.8.1  
Sistema de captação de energia solar (fornecimento, instalação, 

licenciamento, garantia de geração 12meses)
m² 435,58

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.3.9 Data Book e As Built

10.3.9.1  

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

m² 56,57  

10.3.9.2  2. 2 - Plano de Manutenção e de Sobressalentes m² 56,57  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

10.4 Portaria Avançada de Saída

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.1

Infraestrutura (fundação), inclusive Sondagens de verificação, 

Demolição, Escavações, Escoramentos, Movimentação de Terra, 

Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra

10.4.1.1  
Infraestrutura de concreto para cobertura metálica, inclive 

demolições e retiradas
m² 427,55  

10.4.1.2  Infraestrutura para prédio térreo m² 50,55  

10.4.1.3  Demolições e Retiradas, Serviços de Terra m² 50,55  

10.4.1.4  Locação da Obra m² 50,55  

10.4.1.5  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 20,00  

10.4.1.6  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.2 Superestrutura (pilares, vigas, lajes, escadas)

10.4.2.1  Superestrutura de concreto para cobertura metálica m² 427,55

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.3
Cobertura 2, Forros, Rufos, Calhas, Linhas de Vida, platibanda,  

pingadeiras, impermeabilização , pontos de ancoragem 

10.4.3.1  9. Cobertura de edificação m² 50,55

10.4.3.2  
Cobertura metálica em treliças planas. Inclusive: Pintura epoxi da 

estrutura e Platibanda em ACM
m³ 427,55

10.4.3.3  
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 427,55

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.4

Paredes, Divisórias, Fechamentos, Vergas e Contravergas, Peitoris, 

Revestimentos, Impermeabilizações, Pinturas,  Esquadrias, 

Ferragens, Vidros, Escadas, Pisos, Acessibilidade (NBR 9050), 

Fachadas

10.4.4.1  

8. Alvenarias e vedações: esquadrias metálicas - janelas e vidros, 

esquadria metálicas- portas, esquadrias de madeira, guarda corpo e 

corrimão, escada marinheiro, vidros, vergas e contravergas, peitoris

m² 50,55  

10.4.4.2  10. Impermeabilização m² 50,55  

10.4.4.3  11. Revestimentos m² 50,55  



10.4.4.4  12.1 + 12.2.1Pisos (exceto Estacionamento) m² 50,55  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.5 Paisagismo

10.4.5.1  17. Paisagismo m² 3,59  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.6

Instalações: Hidráulica, Sanitária, Drenagem pluvial, Gases, 

Combate a incêndio e pânico, Louças, Bancadas, Metais, 

Reservatórios d'água

10.4.6.1  
13. Instalações Hidroasanitárias (Água fria, Pluvial, Esgoto e 

Ventilação, Gás, exceto ETE)
m² 50,55  

10.4.6.2  14 . Aparelhos e metais sanitarios m² 50,55  

10.4.6.3  Combate a incêndio e pânico (aproveitamento de rede existente) m² 50,55  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.7

Instalações Elétrica, Iluminação, SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV e 

dados , Climatização, Leitor biométrico / cartão de acesso, 

Cancelas, OCR, RFID,  sensor de presença, Letreiros, 

Semáforos/Sinaleiras

10.4.7.1  15 . Instalações Elétricas m² 50,55  

10.4.7.2  16. Climatização m² 50,55  

10.4.7.3  Instalações elétricas, CFTV e SPDA da cobertura m² 427,55  

10.4.7.4
Leitor biométrico / cartão de acesso, Cancelas, OCR, RFID,  sensor 

de presença, Letreiros, Semáforos/Sinaleiras
un.

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.8
Desvio em rede de alta tensão de propriedade da concessionária de 

energia

10.4.8.1
Desvio em rede de alta tensão de propriedade da concessionária de 

energia
un 1,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.9 Captação de Energia solar

10.4.8.1  
Sistema de captação de energia solar (fornecimento, instalação, 

licenciamento, garantia de geração 12meses)
m² 427,55

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

10.4.10 Data Book e As Built

10.4.9.1  

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

m² 50,55  

10.4.9.2  2. 2 - Plano de Manutenção e de Sobressalentes m² 50,55  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

11. Intervenção Viária

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.1 Instalação de canteiro local Intervenção Viária

11.1.1  1.2. Canteiro de Obras m² 1.500,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI



11.2 Manutenção de canteiro local Intervenção Viária

11.2.1  Servente com encargos complementares mês 18,00

11.2.2    

Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

un x mês 18,00

11.2.3  
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 18,00

11.2.4  

1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de 

entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, 

transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área 

licenciada - coleta quinzenal

mês 54,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.3 Equipe de controle tecnológico UN

11.1.1  
Equipe de controle tecnológico (Laboratorista e auxiliares de 

laboratorio)
m² 11.979,75

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.4
Limpeza do sistema de drenagem superficial; canaletas, valas, 

bueiros, bocas de lobo, etc

11.2.1  Limpeza de vala de drenagem m 1.595,50  

11.2.2  Desobstrução de bueiro m³ 24,00  

11.2.3  
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³
t 196,31  

11.2.4  
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada
tkm 12.760,41  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.5 Limpeza do sistema de drenagem profunda

11.3.1  
Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro 

acima de 1,00 até 1,50 m
m 515,70

11.3.2  
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³
t 157,40

11.3.3  
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada
tkm 10.230,72

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.6

Drenagem Profunda, incluindo escavações, movimentação de terra, 

Segregação, transporte e destinação de Resíduos, Locação da obra, 

Escoramentos

11.4.1  
Demolição de pavimento; Movimento de terra; Segregação, 

transporte e destinação de Resíduos; 
m² 1.289,25

11.4.2  

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 

m (média montante e jusante/uma composição por trecho), 

escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a 

categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

m³ 3.223,13

11.4.3  

Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "U", com 

profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual 1,5 m e menor 

que 2,5 m. af_08/2020

m² 2.578,50

11.4.4  

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 

de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de 

interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015

m 515,70

11.4.5  Isolamento e sinalização de obra m² 1.289,25

11.4.6  

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica 

(capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 

a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em 

locais com alto nível de interferência. af_04/2016

m³ 2.052,59

11.4.7  

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de 

concreto, dimensões internas: 1x1x0,6 m para rede de drenagem. 

af_12/2020

un 16,00

11.4.8  Recomposição de Base em solo-cimento m² 1.289,25

11.4.9  Recomposição de pavimento m² 1.289,25

Total com BDI



 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.7

Pavimentação com CBUQ, incluindo sub-base, base, sub-leito e 

leito, escavações, movimentação de terra, Segregação, transporte e 

destinação de Resíduos, Locação da obra, Compactação, Sarjetas e 

Meios-fios, Passeios, Acessibilidade (NBR 9050), incluindo 

sondagem de verificação.

m²

11.5.1  

Corte capa asfáltica; Remoção mecanizada de revestimento; Carga, 

manobra,  transporte e descarga; Disposição em aterro sanitário; 

Espalhamento em bota-fora; 

m² 1.841,29

11.5.2  Execução de base com solo cimento m² 6.904,84

11.5.3  

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE CBUQ  (FAIXA B E C) 

COM  POLÍMERO: Imprimação / pintura de ligação / CbUQ faixa B e 

C / transporte; Pintura de ligação - emulsão com polímero; 

Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita 

comerciais; Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia 

e brita comerciais; Transporte com caminhão basculante de massa 

asfáltica para pavimentação urbana

m² 3.671,75

11.5.4  
Fornecimento e transporte (base Fotaleza-CE) de materiais 

asfálticos - BDI diferenciado e ICMS 18%
m² 3.671,75

11.5.5  Drenagem superficial: sergeta, meio-fio, canaletas superficiais m 3.671,75

11.5.6  Isolamento e sinalização de obra m² 3.671,75

11.5.7  Recuperação de pavimento em CBUQ m² 1.835,88

11.5.8  

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 

moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10 

cm, armado. af_07/2016

m² 1.756,01

11.5.9  Sondagem de verificação (sondagem a trado manual) un 18,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.8

Pavimentação com Concreto armado h=20 cm com adição de 

fibras, incluindo sub-base, base, sub-leito e leito, escavações, 

movimentação de terra, Segregação, transporte e destinação de 

Resíduos, Locação da obra, Compactação, Sarjetas e Meios-fios, 

Passeios, Acessibilidade (NBR 9050), incluindo sondagem de 

verificação.

m²

11.6.1  

Corte capa asfáltica; Remoção mecanizada de revestimento; Carga, 

manobra e descarga; Transporte; Disposição em aterro sanitário; 

Espalhamento em bota-fora; 

m² 5.294,00

11.6.2  Execução de base com solo cimento m² 3.014,00

11.6.3  Pavimento em concreto armado com adição de fibras (h= 20 cm) m² 8.308,00

11.6.4  Isolamento e sinalização de obra m² 8.308,00

 Sondagem de verificação (sondagem a trado manual) un 83,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.9 Sinalização horizontal e vertical incluindo semáforos

11.7.1  Sinalização horizontal - pintura de faixas e zebrados m² 54.937,36

11.7.2  Sinalização Vertical m² 54.937,36

11.7.3  Sinalização tachas e tachões refletivos m² 54.937,36

11.7.4  Sinalização - pintura de meio-fios e bate-rodas m² 54.937,36

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.10 Paisagismo e urbanização

11.8.1  Paisagismo m² 2.021,50

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.11 Paradas de ônibus

11.9.1  
RETIRADA DE PONTO DE ÔNIBUS, INCLUSIVE TRANSPORTE AO 

LOCAL DESTINADO
UND 4,00

11.9.2  
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017
m² 61,88

11.9.4  PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 m² 61,88

11.9.7  

Abrigo de ônibus com estrutura em tubo aço galvanizado, 

cobertura em chapa galvanizada nº18 e banco em reguas de 

madeira de lei, dimensões: 3,10 x 1,70m, alt=2,44m, inclusive 

pintura esmalte sintético

UND 2,00

Total com BDI



 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

11.12
Fornecimento e Instalação de torres de iluminação 30m  

(Iluminação, incluindo instalação de acesso com PRFV )

11.10.1  DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS un 3,00

11.10.2  Obras civis un 3,00

11.10.3  
Instalação de poste em concreto armado, L=30m

inclusive içamento e concretagem.
un 3,00

11.10.4  

Instalação de estruturas auxiliares em poste de concreto L=30m 

(escada marinheiro, patamares de descanso e de topo, inclusive 

içamento e materiais de fixação) 

un 3,00

11.10.5  
Instalação de luminárias, infraestrutura elétrica e spda para torres 

com 10 luminárias em postes de concreto l=30m.
un 3,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

12. Esgotamento Sanitário do Itaqui

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.1 Instalação de canteiro local

12.1.1  1.2. Canteiro de Obras m² 1.500,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.2 Manutenção de canteiro local - Esgotamento

12.2.1  Servente com encargos complementares mês 18,00

12.2.2    

Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem 

revestimento e sem divisorias internos e sem sanitario, para uso em 

canteiro de obras (locação)

un x mês 18,00

12.2.3  
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 

4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio
un x mês 18,00

12.2.4  

1.4.1.Locação de caçamba estacionária 4m3 para remoção de 

entulho não inerte, incluindo segregação de residuos, carga, 

transporte, descarga, tratamento e custo de recebimento em área 

licenciada - coleta quinzenal

mês 54,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.3 Sondagem de solo por Georradar

12.3.1  Sondagem de solo por Georradar un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.4 Rede Gravidade, inclusive PVs

12.4.1 Rede gravidade                                                                                                                                                                       un 1,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.5 Rede Recalque                                                                                                                                                            

12.5.1 Rede recalque                                                                                                                                                                                           un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.6

Estação Elevatória de Esgoto nº 1 - EEE-1: infraestrutura, tanques, 

instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, 

urbanização e paisagismo.

12.6.1 EEE-1 - Estação Elevatória de Esgoto - 1                                                                                                                                                                un 1,00

12.6.2  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 10,00

12.6.3  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.7

Estação Elevatória de Esgoto nº 2 - EEE-2: infraestrutura, tanques, 

instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, 

urbanização e paisagismo.

12.7.1 EEE-2 - Estação Elevatória de Esgoto - 2                                                                                                                                                                un 1,00



12.7.2  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 10,00

12.7.3  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.8

Estação Elevatória de Esgoto nº 3 - EEE-3: infraestrutura, tanques, 

instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, 

urbanização e paisagismo.

12.8.1 EEE-3 - Estação Elevatória de Esgoto - 3                                                                                                                                                                un 1,00

12.8.2  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 10,00

12.8.3  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.9

Estação Elevatória de Esgoto nº 4 - EEE-4: infraestrutura, tanques, 

instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, 

urbanização e paisagismo.

12.9.1 EEE-4 - Estação Elevatória de Esgoto - 4                                                                                                                                                                un 1,00

12.9.2  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 10,00

12.9.3  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.10

Estação Elevatória de Esgoto nº 5 - EEE-5: infraestrutura, tanques, 

instalações elétricas, tubulações e instalações hidro-sanitárias, 

urbanização e paisagismo.

12.10.1 Média das EEE-1 a EEE-4 un 1,00

12.10.2  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 10,00

12.10.3  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Etapa

12.11 ETE

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.11.1

Infraestrutura, inclusive Demolição, Escavações, Escoramentos, 

Movimentação de Terra, Segregação, transporte e destinação de 

Resíduos, Locação da obra

12.11.1.1  6. Fundação (tipo Estaca) m² 1.647,89

12.11.1.2 4. Movimentação de Terra m² 1.647,89

12.11.1.3 3.2. Locação da Obra m² 1.647,89

12.11.1.4 Locação da Obra m² 50,55

12.11.1.5  Sondagem de verificação (sondagem SPT) m 60,00

12.11.1.6  
 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive 

no primeiro 
m 2,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.11.2 Superestrutura

12.11.2.1  ETE - estação de tratamento de esgoto                                                                                                                                                                    un 1,00  

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.11.3
Reatores Biológicos - Equipamentos, Instalações elétricas, 

Instalações  hidráulicas, Casas de equipamentos.

12.11.3.1 Reatores biológicos                                                                                                                                                                                     un 1,00

Casa de sopradores                                                                                                                                                                                      un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.11.4
Decantadores Secundários - Equipamentos, Instalações elétricas, 

Instalações  hidráulicas, Casas de equipamentos.



12.11.4.1 Decantadores  secundários                                                                                                                                                                               un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.11.5
Tanque de Contato - Equipamentos, Instalações elétricas, 

Instalações  hidráulicas, Casas de equipamentos.

12.11.5.1 Tanque de contato                                                                                                                                                                                       un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.11.6
Tanque de Lodo - Equipamentos, Instalações elétricas, Instalações  

hidráulicas, Casas de equipamentos.

12.11.6.1 Tanque de lodo                                                                                                                                                                                          un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.11.7
Centrifugador de Lodo - Equipamentos, Instalações elétricas, 

Instalações  hidráulicas, Casas de equipamentos.

12.11.7.1
Centrifugador de Lodo - Equipametos, Instalações elétricas, 

Instalaçãoes hidráulicas, Casas de equipamentos.
un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.11.8
Entrada de Energia, Instalações Elétrica, Quadros, Iluminação, 

SPDA, Aterramentos, Rede, CFTV, dados e Grupo Gerador

12.11.8.1 Instalações elétricas - EEE4 e ETE                                                                                                                                                                      un 1,00

12.11.8.2 15.6. Entrada de Energia un 1,00

Grupo Gerador un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.11.9 Urbanização (cercamento, acessos) e paisagismo 

12.11.9.1 Acabamentos e limpeza da obra                                                                                                                                                                           un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.12 Melhoria nas ETEs dos Berços 100 e 108

12.12.1  Melhoria nas ETEs dos Berços 100 un 1,00

12.12.2  Melhoria nas ETEs dos Berços 108 un 1,00

Total com BDI

 

Valor Total do Item

Item Código Fonte Serviço Unid. Med. Coeficiente Valor unitário  Valor Total c/ BDI

12.13 Data Book e As Built

12.13.1  

2.1. Elaboração de "data book", inclusive projetos as builts, cópias 

das notas fiscais dos equipamentos e demais documentos 

necessários para operação e manutenção da edificação, entregue 

em duas vias impressas do data book e cópia digital

un 1.647,89

Total com BDI

 

Valor Total do Item


