_ Obra Rev.: Data: Encargos Sociais B.D.l
‘h‘ |TAQUI Recuperagio Mecanizada do Pavimento Intertravado e Adequagio do Sistema de 0 fev-22 Desonerado 33,37%
Drenagem do Bergo 100, no Porto do Itaqui em Sao Luis — MA.
N° EMAP: 2020.20-CR-GER-1200-0001-R00
Planilha Orgamentaria Sintética
o s Valor Unit ¢/
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. BDI Valor Total Peso (%)
1 SERVICOS INICIAIS 817.327,23 31%
1.1 CP-2020.3 Préprio TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR EXECUGAO DE OBRA UND 1,00 312,00 312,00 0,01 %
1.2 74209/001 | SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 6,00 434,01 2.604,06 0,10 %
1.3 CPU-1OO1/2018-1($1- Préprio EQUIPE DE ADMINISTRAGCAO DA OBRAS UN 1,00 227.321,82 227.321,82 8,50 %
1.4 CPU - 2020-20-29 Proprio Instalagdo de Canteiro de Obras un 1,00 40.842,88 40.842,88 1,53 %
1.5 CPU - 2020-20-30 Proprio Manutengao de Canteiro de Obras un 1,00 92.059,97 92.059,97 3,44 %
CPU-1001/2018-10-| . . SINALIZACAO DE TRANSITO COM CONE COM FAIXA REFLETIVA E ILUMINAGAO . o
16 04 Proprio NOTURNA COM BALDE (BASEADO EM SINAPI 74221 E ORSE 2461) mxdia 880,00 433 3810,40 0,14 %
CPU-1001/2018-10- 5 , . i
1.7 13 Préprio CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE OBRA EM TABUA E SARRAFO MADEIRA un 10,00 213,27 2.132,70 0,08 %
CPU-1001/2018-10-| . . PLACA DE SEGURANCA E SINALIZACAO (1,0 X 0,85M) DE OBRA EM CHAPA DE ACO o
18 14 Proprio DE GALVANIZADO (E=1,95MM), PINTADA, FIXADA EM CAVALETE DE MADEIRA un 4,00 347,84 1.391,36 0,05 %
CPU-1001/2018-10- SEGREGAGAO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CACAMBA
1.9 18 Préprio ESTACIONARIA 5 M3 CLASSE Il (LIXO COMUM, ORGANICO, MADEIRA, PAPEL, tKm 5.850,00 1,94 11.349,00 0,42 %
RECICLAVEL ) PARA AREA DE DESTINACAO LEGAL
CPU-1001/2018-10- DESTINAGCAO DE RESIDUOS CLASSE Il (LIXO COMUM, ORGANICO, MADEIRA,
1.10 19 Préprio PAPEL, RECICLAVEL ) EM CACAMBA ESTACIONARIA 5 M3 PARA AREA DE t 90,00 106,69 9.602,10 0,36 %
DESTINAGCAO LEGAL
1.1 CPU-2022-04-02 | Proprio EQUIPE DE TOPOGRAFIA (Baseado em SUDECAP 43.01.01) més 5,00 9.385,11 46.925,55 1,75 %
1.12 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 14 m? T 2.753,77 2,42 6.664,11 0,25 %
1.13 CPU-2022-04-03 Préprio Isolamento de obra com tela plastica laranja m 1.320,00 1,37 1.808,40 0,07 %
1.14 5914389 |SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada tkm 171.835,09 0,72 123.721,26 4,63 %
CPU-1001/2018-10- 5 , . DESTINAGAO DE RESIDUOS CLASSE Il (Entulho de obra) PARA AREA DE o
1.15 19 Préprio DESTINAGAO LEGAL t 2.643,62 93,35 246.781,62 9,23 %
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2 RECUPERAGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO 1.803.258,82 67,42 %
2.1 CPU - 2020-20-27  Préprio Mobilizagéo de equipamentos e/ou maquinarios para servigos de pavimentagao un 1,00 7.942,18 7.942,18 0,30 %
29 CPU-1001/2018-10- Préprio Reposicionar (carga, r_nanopra e descar) de barreria de protegéo (new jersey) ou blocos de un 180,00 101,53 18.275,40 0,68 %
19 concreto com caminh&o guindauto (munck)
CPU-1001/2022-04- _ , . Demoligdo MANUAL de pavimento intertravado , SEM reaproveitamento. (Baseado em 5 o
2.3 01 Préprio AGETOP 02126) m 949,97 11,30 10.734,66 0,40 %
24 CPU - 2020-20-25|Proprio Demoligdo MECANIZADA de pavimento intertravado SEM reaproveitamento. m? 10.065,10 10,69 107.595,91 4,02 %
CPU-1001/2018-10- ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGCAO
25 10 Préprio MECANIZADA - INCLUINDO TRANSPORTE MATERIAL (BASEADO EM SINAPI 94342 E m? 550,75 135,71 74.742,75 2,79 %
SINAPI 72887)
CPU-1001/2018-10- Execucdo MANUAL de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de
2.6 06 Préprio 22 x 11 cm, espessura 10 cm. Blocos com resisténcia de 50MPa, SEM m?2 949,97 96,27 91.453,61 3,42 %
REAPROVEITAMENTO DE BLOCOS (baseado em Sinapi 92406)
CPU-1001/2018-10- Execugdo MECANIZADA de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16
2.7 06 Proprio faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. Blocos com resisténcia de 50MPa. SEM m? 10.065,10 147,05 1.480.072,95 55,34 %
REAPROVEITAMENTO DE BLOCOS (baseado em Sinapi 92406)
2.8 CPU'1001/2018'187' Proprio Base de concreto simples para barreira de protegdo (new jersey) un 49,00 91,82 4.499,18 0,17 %
29 CPU - 2020-20-27|Proprio Desmobilizagdo de equipamentos e/ou maquinarios para servigcos de pavimentagédo un 1,00 7.942,18 7.942,18 0,30 %
3 RECUPERAGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM 18.309,47 0,68 %
CPU-1001/2018-10-| 5, . LIMPEZA E/OU DESOBSTRUGAO DE DRENO PLUVIAL COM AUXILIO DE o
34 02 Proprio EQUIPAMENTO HIDROJATO - (BASEADO EM ORSE 6390) un 352,00 28,07 9.880,64 0.37 %
CPU-1001/2018-10-| 5 . . ~ —
3.2 07 Préprio ADEQUAGCAO DOS DRENOS EXISTENTES (INCLUSIVE DEMOLICAO) un 191,00 44,13 8.428,83 0,32 %
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4 PINTURA DE SINALIZAGAO 25.831,55 0,97 %
4.1 5213401 SICRO3 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM m? 603,40 42,81 25.831,55 0,97 %
5 SERVICOS FINAIS 9.823,71 0,37 %
5.1 CPU-1001/2018-10- Préprio LIMPEZ;?)\ DE OBRA COM VARRICAO E REMOGCAO DE ENTULHOS (BASEADO EM m2 11.015,07 0,58 6.388,74 0,24 %
05 ORSE N°6191)
5.2 CP - 0001.58 | Préprio DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO EM CAMINHAO MUNCK UN 1,00 3.434,97 3.434,97 0,13 %
Valor Total (R$): 2.674.550,78
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