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Recuperação Mecanizada do Pavimento Intertravado e Adequação do Sistema de 
Drenagem do Berço 100, no Porto do Itaqui em São Luís – MA.

0 fev-22 Desonerado 33,37%

Nº EMAP: 2020.20-CR-GER-1200-0001-R00

Item Código Banco Descrição Und  Quant. 
Valor Unit c/ 

BDI
Valor Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 817.327,23 31%

 1.1  CP-2020.3 Próprio TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE OBRA UND                             1,00 312,00 312,00 0,01 %

 1.2  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²                             6,00 434,01 2.604,06 0,10 %

 1.3 
 CPU-1001/2018-10-

01 
Próprio EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRAS UN                             1,00 227.321,82 227.321,82 8,50 %

 1.4  CPU - 2020-20-29 Próprio Instalação de Canteiro de Obras un                             1,00 40.842,88 40.842,88 1,53 %

 1.5  CPU - 2020-20-30 Próprio Manutenção de Canteiro de Obras un                             1,00 92.059,97 92.059,97 3,44 %

 1.6 
 CPU-1001/2018-10-

04 
Próprio

SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM CONE COM FAIXA REFLETIVA E ILUMINAÇÃO 
NOTURNA COM BALDE (BASEADO EM SINAPI 74221 E ORSE 2461)

mxdia                         880,00 4,33 3.810,40 0,14 %

 1.7 
 CPU-1001/2018-10-

13 
Próprio CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE OBRA EM TÁBUA E SARRAFO MADEIRA un                           10,00 213,27 2.132,70 0,08 %

 1.8 
 CPU-1001/2018-10-

14 
Próprio

PLACA DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO (1,0 X 0,85M) DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
DE GALVANIZADO (E=1,95MM), PINTADA, FIXADA EM CAVALETE DE MADEIRA

un                             4,00 347,84 1.391,36 0,05 %

 1.9 
 CPU-1001/2018-10-

18 
Próprio

SEGREGAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM CAÇAMBA 
ESTACIONÁRIA 5 M3 CLASSE II (LIXO COMUM, ORGÂNICO, MADEIRA, PAPEL, 
RECICLÁVEL ) PARA ÁREA DE DESTINAÇÃO LEGAL

tKm                      5.850,00 1,94 11.349,00 0,42 %

 1.10 
 CPU-1001/2018-10-

19 
Próprio

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE II (LIXO COMUM, ORGÂNICO, MADEIRA, 
PAPEL, RECICLÁVEL ) EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5 M3 PARA ÁREA DE 
DESTINAÇÃO LEGAL

t                           90,00 106,69 9.602,10 0,36 %

 1.11  CPU-2022-04-02 Próprio EQUIPE DE TOPOGRAFIA (Baseado em SUDECAP 43.01.01) mês                             5,00 9.385,11 46.925,55 1,75 %

 1.12 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ T                      2.753,77 2,42 6.664,11 0,25 %

 1.13  CPU-2022-04-03 Próprio Isolamento de obra com tela plastica laranja m                      1.320,00 1,37 1.808,40 0,07 %

 1.14  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm                  171.835,09 0,72 123.721,26 4,63 %

 1.15 
 CPU-1001/2018-10-

19 
Próprio

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE II (Entulho de obra) PARA ÁREA DE 
DESTINAÇÃO LEGAL

t                      2.643,62 93,35 246.781,62 9,23 %

Planilha Orçamentária Sintética
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 2 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO  1.803.258,82 67,42 %

2.1 CPU - 2020-20-27 Próprio Mobilização de equipamentos e/ou maquinários para serviços de pavimentação un                             1,00 7.942,18 7.942,18 0,30 %

 2.2 
 CPU-1001/2018-10-

19 
Próprio

Reposicionar (carga, manobra e descar) de barreria de proteção (new jersey) ou blocos de 
concreto com caminhão guindauto (munck)

un                         180,00 101,53 18.275,40 0,68 %

 2.3 
 CPU-1001/2022-04-

01 
Próprio

Demolição MANUAL de pavimento intertravado , SEM reaproveitamento. (Baseado em 
AGETOP 02126)

m²                         949,97 11,30 10.734,66 0,40 %

2.4 CPU - 2020-20-25 Próprio Demolição MECANIZADA de pavimento intertravado SEM reaproveitamento. m²                    10.065,10 10,69 107.595,91 4,02 %

2.5
 CPU-1001/2018-10-

10 
Próprio

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA - INCLUINDO TRANSPORTE MATERIAL (BASEADO EM SINAPI 94342 E 
SINAPI 72887)

m³                         550,75 135,71 74.742,75 2,79 %

2.6
 CPU-1001/2018-10-

06 
Próprio

Execução MANUAL de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 
22 x 11 cm, espessura 10 cm. Blocos com resistência de 50MPa, SEM 
REAPROVEITAMENTO DE BLOCOS (baseado em Sinapi 92406)

m²                         949,97 96,27 91.453,61 3,42 %

2.7
 CPU-1001/2018-10-

06 
Próprio

Execução MECANIZADA de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 
faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. Blocos com resistência de 50MPa. SEM 
REAPROVEITAMENTO DE BLOCOS (baseado em Sinapi 92406)

m²                    10.065,10 147,05 1.480.072,95 55,34 %

2.8
 CPU-1001/2018-10-

07 
Próprio Base de concreto simples para barreira de proteção (new jersey) un                           49,00 91,82 4.499,18 0,17 %

2.9 CPU - 2020-20-27 Próprio Desmobilização de equipamentos e/ou maquinários para serviços de pavimentação un                             1,00 7.942,18 7.942,18 0,30 %

 3 RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM  18.309,47 0,68 %

 3.1 
 CPU-1001/2018-10-

02 
Próprio

LIMPEZA E/OU DESOBSTRUÇÃO DE DRENO PLUVIAL COM AUXÍLIO DE 
EQUIPAMENTO HIDROJATO - (BASEADO EM ORSE 6390)

un                         352,00 28,07 9.880,64 0,37 %

 3.2 
 CPU-1001/2018-10-

07 
Próprio ADEQUAÇÃO DOS DRENOS EXISTENTES (INCLUSIVE DEMOLIÇÃO) un                         191,00 44,13 8.428,83 0,32 %
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 4 PINTURA DE SINALIZAÇÃO  25.831,55 0,97 %

 4.1  5213401 SICRO3 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM m²                         603,40 42,81 25.831,55 0,97 %

 5 SERVIÇOS FINAIS  9.823,71 0,37 %

 5.1 
 CPU-1001/2018-10-

05 
Próprio

LIMPEZA DE OBRA COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (BASEADO EM 
ORSE Nº 6191)

m²                    11.015,07 0,58 6.388,74 0,24 %

 5.2  CP - 0001.58 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO EM CAMINHÃO MUNCK UN                             1,00 3.434,97 3.434,97 0,13 %

Valor Total (R$): 2.674.550,78
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