Encargos
Obra Rev.: N° EMAP: B.D.l. Sociais
Logo Licitante 0 2022.04-PO-GER-1200-0001-R00 XX% Com
Recuperagdo Mecanizada do Pavimento Intertravado e Adequagéo do Sistema de desonerag&o ou
Drenagem do Bergo 100, no Porto do Itaqui em Sao Luis — MA. Sem desoneragao
Data: MMM/AA
Planilha Orgamentaria Sintética
o . Valor Unit | Valor Unit c/
Iltem Cédigo |Banco Descrigao Und Quant. (R9) BDI Valor Total Peso (%)
1 SERVICOS INICIAIS
11 CP-2020.3|Préprio gABé/;DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR EXECUCAO DE UND 1,00
1.2 74209/001 |SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?2 6,00
1.3 CPU-1001/ 2018'1(?1' Préprio EQUIPE DE ADMINISTRAGAO DA OBRAS UN 1,00
14 CPU - 2020-20-29|Préprio Instalacé@o de Canteiro de Obras un 1,00
15 CPU - 2020-20-30|Proprio Manutengédo de Canteiro de Obras un 1,00
16 CPU-1001/2018-10- Préprio SINALIZACAO DE TRANSITO COM CONE COM FAIXA REFLETIVA E ILUMINACAO mxdia 880.00
’ 04 P NOTURNA COM BALDE (BASEADO EM SINAPI 74221 E ORSE 2461) ’
1.7 CPU_1001/2018-1103_ Préprio CAVALETE PARA ISOLAMENTO DE OBRA EM TABUA E SARRAFO MADEIRA un 10,00
CPU-1001/2018-10- PLACA DE SEGURANCA E SINALIZACAO (1,0 X 0,85M) DE OBRA EM CHAPA DE
1.8 Préprio ACO DE GALVANIZADO (E=1,95MM), PINTADA, FIXADA EM CAVALETE DE un 4,00
14
MADEIRA
CPU-1001/2018-10- SEGREGAGCAO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CACAMBA
1.9 18 Préprio ESTACIONARIA 5 M3 CLASSE Il (LIXO COMUM, ORGANICO, MADEIRA, PAPEL, tKm 5.850,00
RECICLAVEL ) PARA AREA DE DESTINACAO LEGAL
CPU-1001/2018-10- DESTINACAO DE RESIDUOS CLASSE Il (LIXO COMUM, ORGANICO, MADEIRA,
1.10 19 Préprio PAPEL, RECICLAVEL ) EM CACAMBA ESTACIONARIA 5 M3 PARA AREA DE t 90,00
DESTINACAO LEGAL
1.11 CPU-2022-04-02 |Préprio EQUIPE DE TOPOGRAFIA (Baseado em SUDECAP 43.01.01) més 5,00
1.12 5914351|SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 14 m3 T 2.753,77
1.13 CPU-2022-04-03 |Préprio Isolamento de obra com tela plastica laranja m 1.320,00
1.14 5914389|SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia pavimentada tkm 171.835,09
CPU-1001/2018-10-| _ , . DESTINAGCAO DE RESIDUOS CLASSE Il (Entulho de obra) PARA AREA DE
1.15 19 Préprio DESTINACAO LEGAL t 2.643,62
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Encargos
Obra Rev.: N° EMAP: B.D.l. Sociais
Logo Licitante 0 2022.04-PO-GER-1200-0001-R00 XX% Com
Recuperagdo Mecanizada do Pavimento Intertravado e Adequagéo do Sistema de desonerag&o ou
Drenagem do Bergo 100, no Porto do Itaqui em Sao Luis — MA. Sem desoneragao
Data: MMM/AA
Planilha Orgamentaria Sintética
o . Valor Unit | Valor Unit c/
Iltem Cédigo |Banco Descrigao Und Quant. (R9) BDI Valor Total Peso (%)
2 RECUPERAQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO
2.1 CPU - 2020-20-27 Pr6prio Mobilizagdo de equipamentos e/ou maquinarios para servi¢os de pavimentagao un 1,00
29 CPU-1001/2018-10- Préprio Reposicionar (carga, marjobra_e descar) de barreria de protecéo (new jersey) ou blocos un 180,00
19 de concreto com caminh&o guindauto (munck)
CPU-1001/2022-04-| | . . Demolicdo MANUAL de pavimento intertravado , SEM reaproveitamento. (Baseado em 5
2.3 o1 Proprio AGETOP 02126) m 949,97
2.4 CPU - 2020-20-25|Préprio Demoligdo MECANIZADA de pavimento intertravado SEM reaproveitamento. m? 10.065,10
CPU-1001/2018-10- ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO
25 10 Préprio MECANIZADA - INCLUINDO TRANSPORTE MATERIAL (BASEADO EM SINAPI 94342 m3 550,75
E SINAPI 72887)
CPU-1001/2018-10- Execucédo MANUAL de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces
2.6 06 Préprio de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. Blocos com resisténcia de 50MPa, SEM m? 949,97
REAPROVEITAMENTO DE BLOCOS (baseado em Sinapi 92406)
CPU-1001/2018-10- Execucéo MECANIZADA de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16
2.7 06 Préprio faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. Blocos com resisténcia de 50MPa. SEM m2 10.065,10
REAPROVEITAMENTO DE BLOCOS (baseado em Sinapi 92406)
2.8 CPU-1001/2018-1(;)7- Préprio Base de concreto simples para barreira de protecéo (new jersey) un 49,00
2.9 CPU - 2020-20-27|Préprio Desmobilizacdo de equipamentos e/ou maquinarios para servicos de pavimentagao un 1,00
3 RECUPERAQAO DO SISTEMA DE DRENAGEM
31 CPU-1001/2018-10- Préprio LIMPEZA E/OU DESOBSTRU(;AO DE DRENO PLUVIAL COM AUXILIO DE un 352 00
’ 02 P EQUIPAMENTO HIDROJATO - (BASEADO EM ORSE 6390) ’
3.2 CPU'1001/2018'1(;)7' Préprio ADEQUAGCAO DOS DRENOS EXISTENTES (INCLUSIVE DEMOLICAQ) un 191,00
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Encargos

Obra Rev.: N° EMAP: B.D.l. Sociais
Logo Licitante 0 2022.04-PO-GER-1200-0001-R00 XX% Com
Recuperagdo Mecanizada do Pavimento Intertravado e Adequagéo do Sistema de desonerag&o ou
Drenagem do Bergo 100, no Porto do Itaqui em Sao Luis — MA. Sem desoneragao
Data: MMM/AA
Planilha Orgamentaria Sintética
- . Valor Unit | Valor Unit
Iltem Cédigo |Banco Descrigao Und Quant. a?R$L)J a OBBI cl Valor Total Peso (%)
4 PINTURA DE SINALIZACAO
4.1 5213401|SICRO3 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM m? 603,40
5 SERVICOS FINAIS
CPU-1001/2018-10-| . . LIMPEZA DE OBRA COM VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS (BASEADO EM "
51 05 Proprio ORSE N° 6191) m 11.015,07
5.2 CP - 0001.58|Proprio DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO EM CAMINHAO MUNCK UN 1,00
2022.04-PO-GER-1200-0001-R00 - Orcamento Pavimento Ber¢o 100.xIsx Modelo Orgamento Sintético 3/7



PROJETO:

Recuperagcdo Mecanizada do Pavimento Intertravado e Adequagdo do

Logo Licitante ) . - .
Sistema de Drenagem do Berg¢o 100, no Porto do Itaqui em S3o Luis — MA.

N2 EMAP:  2022.04-PO-GER-1200-000: DATA: MMM/A  REVISAO: 0

PLANILHA DE BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVICOS

ITENS [DESCRICAO %

1.0 ADMINISTRACAO CENTRAL 0,00%
2.0 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00%
3.0 SEGURO / GARANTIA / RISCO 0,00%
3.1 Seguro 0,00%
3.2 Garantia 0,00%
3.3 Riscos 0,00%
4.0 LUCRO BRUTO 0,00%
5.0 TRIBUTOS 0,00%
5.1 ISS (Observar Percentual da Localidade) 0,00%
5.2 PIS 0,00%
5.3 COFINS 0,00%
5.4 CPRB 0,00%
| BDI= |(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-1) )-1)*100 0,00%
NOTAS:

1 - A férmula proposta pela EMAP para célculo do BDI, acima utilizada, segue o Acérddo 2.622/2013-TCU/Plenario;

o

2 - Aliquota do ISS é determinada pela "Relagdo de Servigos" do municipio onde se prestara o servigo conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n
116/2001;

3 - Aliquota maxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consondncia ao Regime de Tributagdo da Empresa;

4 - Aliquota méxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;

5 - Os percentuais dos itens que compdem analiticamente o BDI so os limites referenciais maximos admitidos pela Administragdo

6 - A aliquota do ISS aplicada no municipio de S3o Luis é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza dedugdo de 40% a titulo de materiais
incorporados a obra em regime presumido de dedugdo. Desta forma, no BDI foi aplicado o percentual de 3,0%.

a7 Modelo BDI Servigos



Objeto

Recuperag¢do Mecanizada do Pavimento Intertravado e Adequacdo do Sistema de Drenagem do Bergo 100, no

.. Porto do Itaqui em Sao Luis — MA.
Logo da Licitante a

N2 EMAP: DATA: mm/aaaa REVISAO: 0
2022.04-PO-GER-1200-0001-R00

PLANILHA DE ORCAMENTO ANALITICO (COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS)

D, $.0,0,0.0.0.0.0.0.0.6.0.6,00.00000000000000¢000000000600000000000004

XXXXXX UNID.
1.1 YYYYYYY

1.2 7777777

1.3

1.4

2.0 DIVERSOS R$ -
2.1

2.2

3.0 MATERIAIS DE APLICAGAO RS -
3.1

3.2
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Projeto: Rev.: N° EMAP:
Logo Licitante ~ . . . ~ . 0
Recuperagdo mecanizada do pavimento intertravado e recuperacéo do sistema de
. . . ~ . 2020.20-CR-GER-1200-0001-R00
drenagem do Bergo 100, inclusive acesso, no Porto do Itaqui em Sao Luis — MA
Data;: MMM/AA
Cronograma Sintético
Item Descrigao Total (R$) Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
% % % % %
1 Servigos iniciais Valor da Etapa Valor da Etapano | Valor da Etapano | Valorda Etapano | Valorda Etapano | Valor da Etapa no
més més més més més
% % % % %
2 Recuperagdo Mecanizada de pavimento intertravado Valor da Etapa Valor da Etapano | Valor da Etapano | Valorda Etapano | Valorda Etapano | Valor da Etapa no
més més més més més
% % % % %
3 Recuperagdo do sistema de drenagem superficial Valor da Etapa Valor da Etapano | Valor da Etapano | Valorda Etapano | Valorda Etapano | Valor da Etapa no
més més més més més
% % % % %
4 Pintura de sinalizagao Valor da Etapa Valor da Etapano | Valor da Etapano | Valorda Etapano | Valorda Etapano | Valor da Etapa no
més més més més més
% % % % %
5 Servicos Finais Valor da Etapa Valor da Etapano | Valor da Etapano | Valorda Etapano | ValordaEtapano | Valor da Etapa no
més més més més més
Total Geral: Valor total % Mensal % Mensal % Mensal % Mensal % Mensal

Modelo Cronograma

Valor mensal

Valor mensal

Valor mensal

Valor mensal

Valor mensal

% Acumulado

% Acumulado

% Acumulado

% Acumulado

% Acumulado

Valor Acumulado

Valor Acumulado

Valor Acumulado

Valor Acumulado

Valor Acumulado
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EICE, I S

Modelo Encargos Sociais

Objeto
RECUPERAGAO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO E RECUPERAGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO BERGO 100,
Logo da Licitante INCLUSIVE ACESSO, NO PORTO DO ITAQUI EM SAO LUIS - MA
N2 EMAP: DATA: REVISAO: ENCARGOS SOCIAIS
2022.04-PO-GER-1200-0001-R00 mm/aasa z:i"[’)‘:gi:‘;‘:éo
MODELO PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al INSS - Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91
A2 SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90
A3 SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86
A4 INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70
AS SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90
A6 Salario Educagdo - Artigo 3° Inciso | Decreto 8.704/82
A7 Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS
A8 FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso Il CF/88
A9 SECONCI
SUBTOTAL GRUPO A
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO A
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 132 Salario
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas justificadas
B7 Dias de Chuvas
B8 Auxilio Acidente do Trabalho
B9 Férias Gosadas
B 10 Salario Maternidade
SUBTOTAL GRUPO B
GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO B
c1 Aviso Prévio indenizado
c2 Aviso Prévio Trabalhado
c3 Férias (indenizadas)
ca Depédsito Rescisdo Sem Justa Causa
Cc5 Indenizagdo Adicional
SUBTOTAL GRUPO C
GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL GRUPO D

717



