
Nº EMAP: 2025 - NT - GER - 1407 - 0005 - R00 DATA BASE: REVISÃO:

BDI SERVIÇO:

METODOLOGIA

EMAP-001 - 2025 UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA -R$                                

1.1
ENGENHEIRO DE PROJETOS 

PLENO - CIVIL
MÊS -R$                                

1.2 ARQUITETO PLENO MÊS -R$                                

1.3
TÉCNICO DE OBRAS - 

DESENHISTA
MÊS -R$                                

2.0 CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATVICOS -R$                                

2.1 SOFTWARES BIM MÊS -R$                                

2.1 ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS -R$                                

2.1.1
ENGENHEIRO DE PROJETOS 

PLENO - CIVIL
% -                                         -R$                                

2.1.2 ARQUITETO PLENO % -                                         -R$                                

2.1.3
TÉCNICO DE OBRAS - 

DESENHISTA
% -                                         -R$                                

K1 = encargos sociais incidentes sobre a mão de obra 80,02%

K2 = administração central da empresa de consultoria (ou overhead) - Acórdão 508/2018 - Plenário 20%

K3 = remuneração bruta da empresa de consultoria 12%

K4 = fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda 16,62%

K = (1 + k1+ k2)(1+k3)(1+k4)  2,61

TRDE = (1+k3)(1+k4) = 1,30

PV = CDsal x K + CDoutros x TRDE = TOTAL -R$                          

EMAP-002 - 2025 UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA -R$                                

1.1
ENGENHEIRO DE PROJETOS 

PLENO - CIVIL
MÊS -R$                                

1.2
ENGENHEIRO DE PROJETOS 

PLENO - ORÇAMENTISTA
MÊS -R$                                

1.3
ENGENHEIRO DE PROJETOS 

PLENO - ELETRICISTA
MÊS -R$                                

1.4

ENGENHEIRO DE PROJETOS 

PLENO - CALCULISTA 

ESTRUTURAL

MÊS -R$                                

1.5
TÉCNICO DE OBRAS - 

DESENHISTA
MÊS -R$                                

2.0 CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATVICOS -R$                                

2.1 SOFTWARES BIM MÊS -R$                                

2.1 ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS -R$                                

2.1.1
ENGENHEIRO DE PROJETOS 

PLENO - CIVIL
% -R$                                

2.1.2
ENGENHEIRO DE PROJETOS 

PLENO - ORÇAMENTISTA
% -R$                                

2.1.3
ENGENHEIRO DE PROJETOS 

PLENO - ELETRICISTA
% -R$                                

2.1.4

ENGENHEIRO DE PROJETOS 

PLENO - CALCULISTA 

ESTRUTURAL

% -R$                                

2.1.5
TÉCNICO DE OBRAS - 

DESENHISTA
% -R$                                

K1 = encargos sociais incidentes sobre a mão de obra 80,02%

K2 = administração central da empresa de consultoria (ou overhead) - Acórdão 508/2018 - Plenário 20%

K3 = remuneração bruta da empresa de consultoria 12%

K4 = fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda 16,62%

K = (1 + k1+ k2)(1+k3)(1+k4)  2,61

TRDE = (1+k3)(1+k4) = 1,30

PV = CDsal x K + CDoutros x TRDE = TOTAL -R$                          

EMAP-003- 2025 UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA -R$                                

1.1
ENGENHEIRO DE PROJETOS 

PLENO - CIVIL
MÊS

TIPO: 

PROJETO CONCEITUAL - GALPÃO ALFANDEGADO

PROJETO BÁSICO - GALPÃO ALFANDEGADO

PROJETO EXECUTIVO - GALPÃO ALFANDEGADO

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CONDICIONATES PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIO PARA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 

CONCEITUAIS, BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL, 

NA ÁREA PRIMÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA.



Nº EMAP: 2025 - NT - GER - 1407 - 0005 - R00 DATA BASE: REVISÃO:

BDI SERVIÇO:

METODOLOGIA

TIPO: 

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CONDICIONATES PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIO PARA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 

CONCEITUAIS, BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL, 

NA ÁREA PRIMÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA.

1.2
ENGENHEIRO DE PROJETOS 

PLENO - ELETRICISTA
MÊS

1.3
ENGENHEIRO DE PROJETOS 

PLENO - ORÇAMENTISTA
MÊS



Nº EMAP: 2025 - NT - GER - 1407 - 0005 - R00 DATA BASE: REVISÃO:

BDI SERVIÇO:

METODOLOGIA

TIPO: 

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CONDICIONATES PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIO PARA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 

CONCEITUAIS, BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL, 

NA ÁREA PRIMÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA.

1.4
TÉCNICO DE OBRAS - 

DESENHISTA
MÊS

2.0 CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATVICOS 

2.1 SOFTWARES BIM MÊS

2.1 ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS

2.1.1
ENGENHEIRO DE PROJETOS 

PLENO - CIVIL
%

2.1.2
ENGENHEIRO DE PROJETOS 

PLENO - ELETRICISTA
%

2.1.3
ENGENHEIRO DE PROJETOS 

PLENO - ORÇAMENTISTA
%

2.1.4
TÉCNICO DE OBRAS - 

DESENHISTA
%

K1 = encargos sociais incidentes sobre a mão de obra 80,02%

K2 = administração central da empresa de consultoria (ou overhead) - Acórdão 508/2018 - Plenário 20%

K3 = remuneração bruta da empresa de consultoria 12%

K4 = fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda 16,62%

K = (1 + k1+ k2)(1+k3)(1+k4)  2,61

TRDE = (1+k3)(1+k4) = 1,30

PV = CDsal x K + CDoutros x TRDE = TOTAL -R$                          

COMP004 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

1.2  R$                                  -   

1.3  R$                                  -   

1.4  R$                                  -   

1.5  R$                                  -   

 SUBTOTAL 1 

1.2 Encargo Social

1.2.1 %  R$                                  -   

1.2.2 0 %  R$                                  -   

1.2.3 0 %  R$                                  -   

 SUBTOTAL 2  R$                                  -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 %  R$                                  -   

1.3.2 %  R$                                  -   

1.3.3 %  R$                                  -   

 SUBTOTAL 3  R$                                  -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1  R$                                  -   

2.2  R$                                  -   

2.3  R$                                  -   

 SUBTOTAL 4  R$                                  -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1
MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, 

LOURO)
m 4,00  R$                                  -   

3.2 MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M m 1,00  R$                                  -   

3.3
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
m 2 1,00  R$                                  -   

3.4 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,15  R$                                  -   

 SUBTOTAL 5  R$                                  -   

 

 R$                                  -   

 TOTAL  R$                                  -   

 

COMP009 UNID

ITENS SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT.  P.TOTAL % FONTE/CÓDIGO

1.0 MÃO DE OBRA

1.1  R$                                  -   

1.2  R$                                  -   

1.3  R$                                  -   

1.4  R$                                  -   

1.5  R$                                  -   

Mobilização e Desmobilização de Conteiner

Fornecimento e Instalação de Placa de Identificação de Obra Pública, Tipo Banner/Plotter, constituída por Lona e Impressão Digital, Inclusive Suportes De Madeira

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5



Nº EMAP: 2025 - NT - GER - 1407 - 0005 - R00 DATA BASE: REVISÃO:

BDI SERVIÇO:

METODOLOGIA

TIPO: 

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CONDICIONATES PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIO PARA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PROJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 

CONCEITUAIS, BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL, 

NA ÁREA PRIMÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA.

 SUBTOTAL 1  R$                                  -   

1.2 Encargo Social

1.2.1 %  R$                                  -   

1.2.2 %  R$                                  -   

1.2.3 %  R$                                  -   

 SUBTOTAL 2  R$                                  -   

1.3 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais 

1.3.1 %  R$                                  -   

1.3.2 %  R$                                  -   

1.3.3 %  R$                                  -   

 SUBTOTAL 3  R$                                  -   

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

chp 12,00  R$                                  -   

2.2  R$                                  -   

2.3  R$                                  -   

 SUBTOTAL 4  R$                                  -   

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 ATERRAMENTO-LIGACAO ANTI-ESTATICA un. 1,00  R$                                         -    R$                                  -   

3.2  R$                                  -   

3.3  R$                                  -   

3.4  R$                                  -   

 SUBTOTAL 5  R$                                  -   

 

 R$                                  -   

 TOTAL  R$                                  -   

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5


