OBJETO:

PorTO DO
I | A U I CONTRATA(;Z\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU(;AO DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS CONCEITUAIS, BASICOS E
EXECUTIVOS PARA CONSTRU(;RO DE GALPAO ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL, NA AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI,
JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA.

INFORMAGOES GERAIS

DADOS DA OBRA

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS CONCEITUAIS, BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUGCAO DE GALPAO ALFANDEGADO

PROJETO: DESTINADO A RECEITA FEDERAL, NA AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA.

END.: AREA PRIMARIA - PORTO DO ITAQUI - MA
TIPO DE CONT.: SONDAGEM E PROJETO VALOR DO SERVICO: H#REF! AREA CONSTRUIDA: 900,00
BDI SERVICO: CODIFICAGAO EMAP: GER-1407

BASE DE DADOS

ADICIONAIS CASO APLICAVEL

PERICULOSIDADE: SINDUSCON-MA-— PERIODO DA DIURNO - EXPEDIENTE 8:00
BAIXA TENSAO OBRA/SERVIGO: 18:00
CONTROLE DE REVISOES DO ORCAMENTO
(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAGAO (C) PARA INFORMAGAO (D) PARA COTAGAO (E) APROVADO/PARA CONSTRUGAO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUIDO (H) CANCELADO

TIPO DE EMIS. ELABORADO POR DATA ELAB. VERIFICADO POR DATA VERIF. VALIDADO POR DATA VALID. DESCRICAO DA REVISAQ

EMISSAO INICIAL

DOCUMENTOS
[ eowe YT YT -
1- CHECK-LIST © 6- ORCAMENTO 2025-PO-GER-1407-0003-R00 © 11- NOTA TECNICA 2025-NT-GER-1407-0005-R00 ©
2- PROJETOS @ 7-BDI's © 12- CRIT. DE MEDICAO 2025-CM-GER-1407-0002-R00 ©
3- NUMERAGAO © 8- COTACOES © 13- CAD. DE ENCARGOS ©
4- SEPARACAO © 9- CRON. FiSICO 2025-CR-GER-1407-0004-R00 ) 14- M. DESCRITIVO ©
5- ART © 10- CRON. FINANCEIRO  2025-CR-GER-1407-0004-R00 © 15- PROJ. BASICO ©
ORCAMENTO ANALITICO
DESCRICAO [
#REF! PROJETO PARA CONSTRUGAO DE ARMAZEM ALFANDEGADO PARA A RECEITA FEDERAL
#REF! EXECUGCAO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO E SONDAGEM
#REF! DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E DOCUMENTACAO TECNICA PARA GALPAO ALFANDEGADO DA RECEITA FEDERAL

TOTAL

RELAGCAO DE PROJETOS




T~
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PORTO DO

ITAQUI

PROJETO:
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS CONCEITUAIS, BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUCAO DE GALPAO
ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL, NA AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA.

DATA BASE: N2 EMAP: REVISAO:
BDI SERVICO: TIPO:

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS

|__uwo__| o |
H#HREF! #REF!
PROJETO PARA CONSTRUGAO DE ARMAZEM ALFANDEGADO HREFI HREF!
PARA A RECEITA FEDERAL ) )
EXECUGAO DE LEVANTAMENTOS DE CAMPO E SONDAGEM HREF! #REF!
Forneci e de Placa de ifi de Obra
Publica, Tipo Banner/Plotter, constituida por Lona e Impressdo UNID 1,00]
Digital, Inclusive Suportes De Madeira
Taxa de Emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART UNID 1,00}
LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA DIARIA Es 100
INCLUSO COLETA E DESTINAGAO FINAL DE EFLUENTES i
Mobilizacdo e Desmobilizacdo de Conteiner UNID 1,00
LOCAGAO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA
ESCRITORIO SEM SANITARIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE ES 100
APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIARIO (EXCLUSO
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO)
LOCAGAO DE PICK UP TIPO SAVEIRO, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E e oo
SMARTPHONE .
ABERTURA DE PICADAS (LARGURA 1.5 M) [ 150,00
D de equi de entre furos,
uNID 500
inclusive no primeiro furo
Mobilizag3o de equipe e equipamento para execugio do servico o oo
de sondagem SPT i
Mobilizag3o de equipe e equipamento para execugio do servico N oo
de sondagem a trado i
Sondagem a Trado v 1500
Sondagem a Percussdo com Medigao de SPT, com Ensaio de SPT ™M 100,00
Ensaio Granulometria Completa UNID 5,00]
Ensaio Densidade In Situ UNID 5,00]
Ensaio limites de atterberg UNID 5,00
Ensaio ISC - indice de Suporte Califérnia uniD 500
Ensaio Compactacdo Préctor Intermedidrio UNID 2,00
Ensaio Compactagao Préctor Normal UNID 3,00
Ensaio Teor de umidade UNID 5,00]
Relatério Final de Sondagem UNID 1,00
o I N . "
de equipe e para execugdo do o o0
servico de sondagem SPT
o I . . "
de equipe e para execugdo do o o0
servico de sondagem a trado
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E DOCUMENTAGAO TECNICA HREF! HREF!
PARA GALPAO ALFANDEGADO DA RECEITA FEDERAL : )
PROJETO CONCEITUAL - GALPAO ALFANDEGADO UNID 1,00}
PROJETO BASICO - GALPAO ALFANDEGADO UNID 1,00
PROJETO EXECUTIVO - GALPAO ALFANDEGADO UNID 1,00
HREF! HREF!

H#REF! #REF!



PROJETO:

' ‘ PORTO DO
m ITﬂ QU I CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS CONCEITUAIS, BASICOS E EXECUTIVOS PARA

CONSTRUGAO DE GALPAO ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL, NA AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE
ADMINISTRACAO PORTUARIA.

N2 EMAP: 2025-CR-GER-1407-0004-R00 DATA: jan/00 REVISAO: 0

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

i PRCHMINAGHS — M M “ “ “ “

~ . #REF!
PROJETO PARA CONSTRUCAO DE ARMAZEM
ALFANDEGADO PARA A RECEITA FEDERAL

~ 1 ]

EXECUCAO DE LEVANTAMENTOS DE CAMPO E HREF! HREF!

SONDAGEM

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E DOCUMENTAGAO HREF! HREF! HREF! HREF! HREF! #REF!
1.2 TECNICA PARA GALPAO ALFANDEGADO DA RECEITA

FEDERAL

DESEMBOLSO ACUMULADO
% ACUMULADO



PROJETO:
m PORTO DO

I I AQU I CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS CONCEITUAIS, BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUGAO DE
GALPAO ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL, NA AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA.

N2 EMAP: 2025-CR-GER-1407-0004-R00 DATA: jan/00 REVISAO: 0

CRONOGRAMA FISICO

e PECRMINAGO MEs “ “ “ “ “

1 PROJETO PARA CONSTRUGCAO DE ARMAZEM
ALFANDEGADO PARA A RECEITA FEDERAL

11 EXECUGCAO DE LEVANTAMENTOS DE CAMPO E
SONDAGEM

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E DOCUMENTACAO

1.2 TECNICA PARA GALPAO ALFANDEGADO DA RECEITA
FEDERAL

#REF! PROJETO CONCEITUAL - GALPAO ALFANDEGADO

#REF! PROJETO BASICO - GALPAO ALFANDEGADO

#REF!  PROJETO EXECUTIVO - GALPAO ALFANDEGADO




@ iFAQuI

PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS CONCEITUAIS,
BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUGAO DE GALPAO ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL, NA AREA PRIMARIA DO PORTO
DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA.

N2 EMAP: 2025-CR-GER-1407-0004-R DATA: REVISAO:

HISTOGRAMA

Data base: Jun/2025

Regido: MA

DISCRIMINAGCAO

PROJETO PARA CONSTRUGAO DE ARMAZEM
ALFANDEGADO PARA A RECEITA FEDERAL

DURAGAO (MESES)
5

1.1 |EXECUGAO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO E SONDAGEM

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E DOCUMENTAGAO
#REF! | TECNICA PARA GALPAO ALFANDEGADO DA RECEITA
FEDERAL

TOTAL FUNCIONARIOS (MES)

12

08

0,6

Ne de funcionarios

0,4

02

HISTOGRAMA DE MAO DE OBRA




PROJETO:

N PorTO DO CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SONDAGEM
E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS CONCEITUAIS, BASICOS E EXECUTIVOS
PARA CONSTRUCAO DE GALPAO ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA

FEDERAL, NA AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA
N2 EMAP:  2025-PO-GER-1407-0003-R00 DATA: jan/00 REVISAO: 0

PLANILHA DE BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVICOS

ITENS |DESCRIGAO %

1.0 ADMINISTRACAO CENTRAL 0,00%
2.0 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00%
3.0 SEGURO / GARANTIA / RISCO 0,00%
3.1 Seguro de Risco de Engenharia 0,00%
3.2 Garantia 0,00%
3.3 Riscos 0,00%
4.0 LUCRO BRUTO 0,00%
5.0 TRIBUTOS 0,00%
5.1 ISS (Observar Percentual da Localidade) 0,00%
5.2 PIS 0,00%
5.3  COFINS 0,00%
5.4 CPRB 0,00%
[ BDI= |(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((2-1) )-1)*100 0,00%

NOTAS:

1- Aférmula proposta pela EMAP para calculo do BDI, acima utilizada, segue o Acérddo 2.622/2013-TCU/Plendrio;

2 - Aliquota do ISS é determinada pela "Relagdo de Servigos" do municipio onde se prestara o servigo conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n°®
116/2001;

3 - Aliquota maxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consondncia ao Regime de Tributagdo da Empresa;

4 - Aliqguota maxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;

5 - Os percentuais dos itens que compdem analiticamente o BDI sdo os limites referenciais maximos admitidos pela Administragdo.

6 - A aliquota do ISS aplicada no municipio de S3o Luis é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza deducdo de 40% a titulo de materiais
incorporados a obra em regime presumido de dedugdo. Desta forma, no BDI foi aplicado o percentual de 3,0%.



PROJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SONDAGEM E
PorTO DO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS CONCEITUAIS, BASICOS E EXECUTIVOS PARA

CONSTRUGAO DE GALPAO ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL, NA
AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE

ADMINISTRACAO PORTUARIA.

N2 EMAP: 2025-PO-GER-1407-0003-R00 DATA: jan/00 REVISAO: 0
PLANILHAS DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

Al INSS - Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A2 SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90

A3 SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86

A4 INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70

AS SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90

A6 Saldrio Educagdo - Artigo 3° Inciso | Decreto 8.704/82

A7 Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS

A8 FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso Il CF/88

A9 SECONCI
SUBTOTAL GRUPO A 0,00% 0,00%
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO A

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13¢ Saldrio

B5 Licenga Paternidade

B6 Faltas justificadas

B7 Dias de Chuvas

B8 Auxilio Acidente do Trabalho

B9 Férias Gosadas

B10  Saldrio Maternidade
SUBTOTAL GRUPO B 0,00% 0,00%
GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DO GRUPO B

c1 Aviso Prévio indenizado

c2 Aviso Prévio Trabalhado

Cc3 Férias (indenizadas)

ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

Cc5 Indenizagdo Adicional
SUBTOTAL GRUPO C 0,00% 0,00%
GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

D1 Reincidéncia de A sobre B

D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL GRUPO D 0,00% 0,00%

TOTAL (A+B+C+D) 0,00% 0,00%

Fonte: Composigdo de Encargos Sociais. Disponivel em https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-com-desoneracao/ENCARGOS_SOCIAIS



OBJETO:

PorTO DO CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS
ITAQU I PROJETOS CONCEITUAIS, BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUCAO DE GALPAO ALFANDEGADO DESTINADO A
RECEITA FEDERAL, NA AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE

ADMINISTRAGAO PORTUARIA.

NOTA TECNICA - MAPA DE APURACAO DE PRECOS

OBJETIVO

ESTA NOTA TECNICA TEM COMO FINALIDADE EXPLICAR A ORIGEM DOS VALORES UNITARIOS ADOTADOS NO PROCESSO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS
PROJETOS CONCEITUAIS, BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUGAO DE GALPAO ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL, NA AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO
PORTUARIA.

DADOS DA OBRA

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS CONCEITUAIS, BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUGAO DE GALPAO

PROJETO: | FANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL, NA AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA.

END.: AREA PRIMARIA - PORTO DO ITAQUI - MA

TIPO DE CONT.: SONDAGEM E PROJETO VALOR DO SERVICO: #REF! AREA CONSTRUIDA: 900,00 m*

AS PROPOSTAS REFERENTES A COTAGAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, NOTADAMENTE A SONDAGEM, NAO FOI APLICADO O BDI, VISTO QUE AS PROPOSTAS ENVIADAS PELAS EMPRESAS CONSULTADAS JA ENGLOBAM O LUCRO DA
EMPRESA, NAO SENDO APLICAVEL NESTE CASO O BDI. O BDI FOI APLICADO NO ITEM COTAGAO APENAS NA EMISSAO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. NAS COMPOSICOES APLICADAS NA ELABORAGAO DE PROJETO
CONCEITUAL, BASICO E EXECUTIVO, FOI APLICADO A BONIFICACAO DESCRITA NA METODOLOGIA UTILIZADA. ASSIM, FORAM APLICADOS BDI NOS PRECOS ADVINDOS DE BANCOS DE PRECO OFICIAIS E NAS COMPOSICOES PROPRIAS
RELATIVOS A PLACA DE OBRA E MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER.

BDI SERVICO: 0,00% CODIFICACAO EMAP:  2025-NT-GER-1407-0005-R00

BASE DE DADOS
NOTA 1
PARA A ELABORAGCAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA FOI PESQUISADO E UTILIZADO AS SEGUINTES BANCOS DE DADOS:

ADICIONAIS CASO APLICAVEL
NOTA 2
PARA A ELABORAGAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA FORAM ADOTADAS AS SEGUINTES CONDICIONANTES DE EXECUGAO DO SERVICO E PROJETO

PERICULOSIDADE: SINDUSCON-MA - BAIXA TENSAO PERIODO DA DIURNO ———— EXPEDIENTE 8:00
OBRA/SERVIGO: 18:00
ORCAMENTO ANALITICO
VALOR % [

H#REF! PROJETO PARA CONSTRUGAO DE ARMAZEM ALFANDEGADO PARA A RECEITA FEDERAL RS .
H#REF! EXECUCAO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO E SONDAGEM RS ,
H#REF! DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E DOCUMENTAGAO TECNICA PARA GALPAO ALFANDEGADO DA RECEITA FEDERAL RS ,
TOTAL RS ,
1.0 PRECO DE COMPOSIGOES UNITARIAS DE SERVICOS E INSUMOS ORIGINADOS DE PLANILHAS OFICIAIS RS B
2.0 PRECO DE COMPOSIGOES UNITARIAS DE SERVICOS E INSUMOS ORIGINADOS PESQUISA DE MERCADO RS _
TOTAL RS _

NOTA 03

NA ORCAMENTAGAO DE UM SERVICO/OBRA PUBLICA, AS COMPOSICOES SAO SELECIONADAS COM BASE NAS ESPECIFICACOES TECNICAS ESTABELECIDAS PARA OS SERVICOS E DEVEM SER OBTIDAS EM SISTEMAS DE
REFERENCIA DE PREGOS OU EM PUBLICAGOES TECNICAS. £ IMPORTANTE SALIENTAR QUE, SEMPRE QUE NECESSARIO, AS COMPOSICOES DEVEM SER ADAPTADAS AS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO SERVICO/OBRA.

NO QUE TANGE AOS CUSTOS UNITARIOS DOS INSUMOS E SERVIGOS, A LEI 13.303/16 TRAZ EM SEU ARTIGO 31, PARAGRAFOS 292 e 32:

Art. 31. As licitagBes realizadas e os contratos celebrados por empresas publicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a selegdo da proposta mais vantajosa, inclusive no que se
refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operagBes em que se caracterize sobreprego ou superfaturamento, devendo observar os principios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentavel, da vinculagdo ao instrumento convocatdrio, da obtencdo de competitividade e
do julgamento objetivo.

§ 20 O orgamento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia deverd ser obtido a partir de custos unitarios de insumos ou

servigos menores ou iguais @ mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (Sinapi), no

caso de construgdo civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), no caso de obras e servigos rodovidrios, devendo ser

observadas as peculiaridades geogréficas.

§ 30 No caso de inviabilidade da definigdo dos custos consoante o disposto no & 20, a estimativa de custo global poderd ser apurada por meio da
utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administragdo publica federal, em
publicagBes técnicas especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

PORTANTO, PARA OS ITENS QUE SE ENQUADRAM NO § 32 SUPRA, NECESSARIO SE FAZ JUSTIFICAR A ORIGEM DOS PREGOS. LISTA-SE ABAIXO ESTES ITENS, DEMONSTRANDO A ORIGEM DOS PRECOS QUE SE ENCONTRAM NO
ORGAMENTO ELABORADO. ANEXO A ESTE DOCUMENTO A PLANILHA DE COTAGOES REALIZADAS, COM OS CRITERIOS UTILIZADOS PARA DEFINICAO DO PRECO UNITARIO ADOTADO.

Fornecimento e Instalagdo de Placa de Identificagdo de Obra Publica, Tipo Banner/Plotter,

P Sy . N UNID
constituida por Lona e Impressdo Digital, Inclusive Suportes De Madeira

Taxa de Emissdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART UNID
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO COM LIMPEZA DIARIA INCLUSO COLETA E DESTINACAO MES

Mobilizagdo e Desmobilizagdo de Conteiner UNID

LOCAGCAO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITORIO SEM SANITARIOS
6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIARIO (EXCLUSO MES
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO)

LOCAGAO DE PICK UP TIPO SAVEIRO, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E SMARTPHONE MES

ABERTURA DE PICADAS (LARGURA 1.5 M) M




Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, inclusive no primeiro furo UNID
Mobilizagdo de equipe e equipamento para execugdo do servigo de sondagem SPT UNID
Mobilizagdo de equipe e equipamento para execugdo do servigo de sondagem a trado UNID
Sondagem a Trado M

Sondagem a Percussdo com Medigdo de SPT, com Ensaio de SPT M

Ensaio Granulometria Completa UNID
Ensaio Densidade In Situ UNID
Ensaio limites de atterberg UNID
Ensaio ISC — indice de Suporte Califérnia UNID
Ensaio Compactacdo Prdctor Intermediario UNID
Ensaio Compactagdo Proctor Normal UNID
Ensaio Teor de umidade UNID
Relatdrio Final de Sondagem UNID
Desmobilizagdo de equipe e equipamento para execugdo do servigo de sondagem SPT UNID
Desmobilizagdo de equipe e equipamento para execugdo do servigo de sondagem a trado UNID
PROJETO CONCEITUAL - GALPAO ALFANDEGADO UNID
PROJETO BASICO - GALPAO ALFANDEGADO UNID
PROJETO EXECUTIVO - GALPAO ALFANDEGADO UNID

NOTA 04
POR SE TRATAR DE UM SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA QUE ENVOLVE INSUMOS NAO EXISTENTES EM BASES OFICIAIS, REALIZOU-SE PESQUISA DE COTAGOES (CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO) PARA QUE O VALOR
DA CONTRATAGAO ESTEJA COMPATIVEL COM O PREGO DO MERCADO, TORNANDO ASSIM O OBJETO DA CONTRATAGAO EXEQUIVEL.

NOTA 05
FORAM CONSIDERADOS PARA COMPOSIGAO DO ORGAMENTO, OS VALORES UNITARIOS DOS SERVICOS PROVENIENTES DAS PLANILHAS DE COTAGAO, DEVIDO A NECESSIDADE DE ALTERACAO DOS QUANTITATIVOS PARA
ATENDER O OBJETO DA CONTRATAGAO.




PROJETO:

’ ‘ PorTODO
CONTRATA(;Z\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU(;/'\O DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
CONCEITUAIS, BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRU(,‘T\O DE GALPAO ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL,
NA AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAC/'\O PORTUARIA.

N2 EMAP: 2025-NT-GER-1407-0005-R00 DATA BASE: REVISAO:
BDI SERVICO: TIPO:

PLANILHA DE COMPOSICOES PROPRIAS

CONDICIONATES PARA O DE CRITERIO PARA COMPOSIGCOES PROPRIAS

METODOLOGIA

EMAP-001 - 2025 PROJETO CONCEITUAL - GALPAO ALFANDEGADO LD
cooico scrvicos auavr:
1.0 MAO DE OBRA R$ B
1 ENGENHEIRO DE PROJETOS MES RS
PLENO - CIVIL
12 ARQUITETO PLENO MES R$
13 TECNICO DE OBRAS - MES RS
DESENHISTA
2.0 CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATVICOS R$ -
2.1 SOFTWARES BIM MES RS
2.1 ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS R$ -
b1t ENGENHEIRO DE PROJETOS % CRs
PLENO - CIVIL
2.1.2 ARQUITETO PLENO % - RS
013 TECNICO DE OBRAS - o C ks
DESENHISTA
K1 = encargos sociais incidentes sobre a mao de obra 80,02%
K2= inistragdo central da emp de Itoria (ou head) - Acérdio 508/2018 - Plenario 20%
K3=r ¢do bruta da emp de ia 12%
K4 = fator relativo aos tributos incidentes sobre o pre¢o de venda 16,62%
K = (1 + k1+ k2)(1+k3)(1+k4) 2,61
TRDE = (1+k3)(1+k4) = 1,30
PV = CDsal x K + CDoutros x TRDE = TOTAL RS -
EMAP-002 - 2025 PROJETO BASICO - GALPAO ALFANDEGADO UNID
1.0 MAO DE OBRA RS -
1 ENGENHEIRO DE PROJETOS MES RS

PLENO - CIVIL

ENGENHEIRO DE PROJETOS
PLENO - ORCAMENTISTA

ENGENHEIRO DE PROJETOS
PLENO - ELETRICISTA

ENGENHEIRO DE PROJETOS

14 PLENO - CALCULISTA MEs RS
ESTRUTURAL
15 TECNICO DE OBRAS - s RS
DESENHISTA
2.0 CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATVICOS R$ R
2.1 SOFTWARES BIM MES R$
2.1 ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS RS R
211 ENGENHEIRO DE PROJETOS % RS

PLENO - CIVIL

212 ENGENHEIRO DE PROJETOS % RS
PLENO - ORCAMENTISTA

213 ENGENHEIRO DE PROJETOS % RS
PLENO - ELETRICISTA

ENGENHEIRO DE PROJETOS

2.1.4 PLENO - CALCULISTA % RS
ESTRUTURAL
15 TECNICO DE OBRAS - o RS
DESENHISTA
K1 = encargos sociais incidentes sobre a mao de obra 80,02%
K2= inistragdo central da empl de Itoria (ou head) - Acérdiio 508/2018 - Plenario 20%
K3=r ¢do bruta da emp de ia 12%
K4 = fator relativo aos tributos incidentes sobre o pre¢o de venda 16,62%
K = (1 + ki1+ k2)(1+k3)(1+k4) 2,61
TRDE = (1+k3)(1+k4) = 1,30
PV = CDsal x K + CDoutros x TRDE = TOTAL RS -
EMAP-003- 2025 PROJETO EXECUTIVO - GALPAO ALFANDEGADO UNID
1.0 MAO DE OBRA R$ -

ENGENHEIRO DE PROJETOS
PLENO - CIVIL

11 MES




PROJETO:

PorTODO
CONTRATA(;Z\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCT\O DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
CONCEITUAIS, BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRU(}T\O DE GALPAO ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL,

NA AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA.

N2 EMAP: 2025-NT-GER-1407-0005-R00 DATA BASE: REVISAO:
BDI SERVICO: TIPO:

PLANILHA DE COMPOSICOES PROPRIAS

CONDICIONATES PARA AO DE CRITERIO PARA COMPOSICOES PROPRIAS

METODOLOGIA

ENGENHEIRO DE PROJETOS 2
PLENO - ELETRICISTA

ENGENHEIRO DE PROJETOS
PLENO - ORCAMENTISTA




PROJETO:

CONCEITUAIS, BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUGAO DE GALPAO ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL,
NA AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA.

' ‘ PorTODO
I I AQU I CONTRATA(;Z\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU(;/'\O DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS

N2 EMAP: 2025-NT-GER-1407-0005-R00 DATA BASE: REVISAO:
BDI SERVICO: TIPO:

PLANILHA DE COMPOSICOES PROPRIAS

CONDICIONATES PARA O DE CRITERIO PARA COMPOSIGCOES PROPRIAS

METODOLOGIA

TECNICO DE OBRAS -

14 MES
DESENHISTA
2.0 CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATVICOS
2.1 SOFTWARES BIM MES
2.1 ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAIS
)11 ENGENHEIRO DE PROJETOS %
PLENO - CIVIL

ENGENHEIRO DE PROJETOS
PLENO - ELETRICISTA

ENGENHEIRO DE PROJETOS
PLENO - ORCAMENTISTA

TECNICO DE OBRAS -

i DESENHISTA *
K1 = encargos sociais incidentes sobre a mio de obra 80,02%
K2= inistragdo central da emp de Itoria (ou head) - Acérdio 508/2018 - Plenério 20%
K3=r 30 bruta da emp de Itoria 12%
K4 = fator relativo aos tributos incidentes sobre o prego de venda 16,62%
TRDE = (1+k3)(1+k4) = 1,30
PV = CDsal x K + CDoutros x TRDE = TOTAL RS -
COMP004 e de Placa de de Obra Publica, Tipo / ", por Lona e Digital, Inclusive Suportes De Madeira UNID
ooomws smvs  WND. Quam PUNT. PTOTAL %
1.0 MAO DE OBRA
11 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
1.2 RS -
13 R$ -
1.4 RS -
15 R$ -
SUBTOTAL 1
1.2 Encargo Social
1.2.1 % R$ -
122 0 % R$ -
123 0 % R$ -

SUBTOTAL2 R$ -

13 Encargo Comlementar e Encargos Adicionais

131 % RS -

132 % RS -

133 % R$ -
SUBTOTAL3 R$ -

2.0 EQUIPAMENTOS

21 RS -

2.2 R$ -

23 RS -
SUBTOTAL4 R$ -

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

31 MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, N 400 RS R

LOURO)
3.2 MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M*/M m 1,00 R$ -
*
a3 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. m2 1,00 RS R

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
3.4 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,15 R$ -
SUBTOTAL5 R$ -

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 R$ -

TOTAL R$ 5
COMP009 Mobilizagso e Desmobilizagéo de Conteiner 10D)
Lowo || ouwr [ eewr. | e | %
1.0 MAO DE OBRA
11 RS N
12 RS N
13 RS N
14 RS N

1.5 R$ -




PROJETO:

PorTODO
CONTRATA(;Z\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCT\O DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
CONCEITUAIS, BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRU(}T\O DE GALPAO ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL,

NA AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA.

N2 EMAP: 2025-NT-GER-1407-0005-R00 DATA BASE: REVISAO:
BDI SERVICO: TIPO:

PLANILHA DE COMPOSICOES PROPRIAS

CONDICIONATES PARA AO DE CRITERIO PARA COMPOSICOES PROPRIAS

METODOLOGIA

SUBTOTAL1 R$ -

12 Encargo Social
1.2.1 % R$ -
1.2.2 % R$ -
123 % R$ -
SUBTOTAL2 R$ -
13 Encargo C e Encargos Adicionais
13.1 % RS -
132 % RS -
133 % RS -
SUBTOTAL3 RS -
2.0 EQUIPAMENTOS

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60

21 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP chp 1200 RS -
DIURNO. AF_08/2015

22 RS -

23 RS .
SUBTOTAL4 RS -

3.0 MATERIAIS DE APLICACAO

31 ATERRAMENTO-LIGACAO ANTI-ESTATICA un. 1,00 RS - R$ -

32 RS -

33 RS .

34 RS -

SUBTOTAL5 RS -

SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 RS -
TOTAL R$ -



PROJETO.

' ‘ PORTO DO
I I AQU I CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS CONCEITUAIS, BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUCZO DE GALPAO
ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL, NA AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA DE AO P A
N2 EMAP: 2025-NT-GER-1407-0005-R00 DATA BASE: REVISAO: 0
BOISERVICO: /A Tipo:
PLANILHA DE COTAGOES
MEDIANA OU MEDIA
" METODO DE
cor. DEscRicio emPREsA 04 EPRESA 06 EmpREsa 07 iEfon0® o

PROJETO PARA CONSTRUGAO DE ARMAZEM ALFANDEGADO A

1
PARA A RECEITA FEDERAL ME;”" MEDIANA
MEDIA
11 EXECUGAO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO E SONDAGEM MENOR - MEDIANA
%
B MeDIA B
COTAGAO 01 Taxa de Emissdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART  UNID. MENOR MEDIANA
%
MEDIA -
5 i re —MEDIA_ -
coTacho 02 Deslocamento de equipamento de sondagem entre furos, oo YT - VEDIANA
inclusive no primeiro furo —MENOR -
%
5 5 MEDIA
A Mobilizagao de equipe e equipamento para execugdo o servico _ —_MEDIA_________-
COTAGAO 03 uNID A MEDIANA
¢ de sondagem SPT —weNoR -
%
A Mobilizagdo de equipe e equipamento para execusdo do servigo _ — wéon -
COTAGRO 04 UNID MENOR MEDIANA
de sondagem a trado —E—
B MeDIA B
COTACAO 05 Sondagem a Trado M MENOR - MEDIANA
%
B MeDIA B
COTAGAO 06 Sondagem a Percussdo com Medigdo de SPT, com Ensaio de SPT M MENOR MEDIANA
%
COTACRO 07 Ensaio Granulometria Completa UNID MENOR MEDIANA
%
B MeDIA B
COTAGAO 08 Ensaio Densidade In Situ UNID MENOR - MEDIANA
%
B MeDn -
COTAGAD 09 Ensaio limites de atterberg UNID MENOR MEDIANA
%
B weDn -
COTAGAO 10 Ensaio ISC - ndice de Suporte Califérnia UNID MENOR - MEDIANA
%
B weDn
COTAGAO 11 Ensaio Compactagdo Préctor Intermedidrio UNID MENOR - MEDIANA
B weDn -
COTACAO 12 Ensaio Compactagdo Préctor Normal UNID MENOR MEDIANA
%
B weDn -
COTAGAO 13 Ensaio Teor de umidade UNID MENOR - MEDIANA
%
B weDn -
COTAGAO 14 Relatdrio Final de Sondagem UNID MENOR MEDIANA
%
A Desmobilizagéo de equipe e equipamento para execugdo do MEDIA
COTAGAO 15 UNID MENOR MEDIANA
servigo de sondagem SPT o
A Desmobilizagéo de equipe e equipamento para execugdo do —weoh -
COTAGAO 16 UNID MENOR - MEDIANA
servigo de sondagem a trado —E
MEDIA -

COTACAO 17 Softwares BIM UNID MENOR MEDIANA
%




PROJETO:

' ‘ PorTO DO
CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCT\O DE SONDAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
CONCEITUAIS, BASICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUCI\O DE GALPAO ALFANDEGADO DESTINADO A RECEITA FEDERAL,
NA AREA PRIMARIA DO PORTO DO ITAQUI, JUNTO EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACI_\O PORTUARIA.

N2 EMAP: 2025-NT-GER-1407-0005-R00 DATA BASE: REVISAO:
BDI SERVICO: TIPO:

PLANILHA DE COMPOSICAO DE BANCOS OFICIAIS

CONDICIONATES PARA ADOGAO DE CRITERIO

BANCOS OFICIAIS ADOTAMOS CONSULTA ATUALIZADA DE BANCOS OFICIAIS DE SINAPI, COMPESA, EMBASA E AGETOP
1.3 Cédigo Banco  Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 01.08.41U COMPES LOCAGAO DE 0 MES 1,0000000
A BANHEIRO QUIMICO

Insumo SINAPI/92106 COMPES CAMINHAO PARA Servigos CHP 1,0000000
A EQUIPAMENTO DE

Insumo SINAPI/88316 COMPES SERVENTE COM Servigos H 29,3300000
A ENCARGOS

Insumo 9900005U COMPES BANHEIRO QUIMICO  Material MES 1,0000000

A
Insumo 9900021U COMPES TRATAMENTO DE Material m* 3,0000000
A EFLUENTE EM ETE
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

1.5 Céodigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 020231 AGETOP LOCAGAO DE 202 mes 1,0000000
CIVIL CONTAINER COM
REVESTIMENTO
INTERNO, PARA
ESCRITORIO SEM
SANITARIOS 6,00 X
2,40 M, INCLUSIVE
APARELHO DE AR
CONDICIONADO E
MOBILIARIO
(EXCLUSO
MOBILIZACAO /
DESMOBILIZACAO)
Insumo 5005 AGETOP LOCAGAO DE Material MES 1,0000000 2.296,02 2.296,02
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00

1.6 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 59.06.13 EMBASA LOCAGAO DE PICK 5906 MES 1,0000000
Composigao Auxiliar 30.90.15 EMBASA SMARTPHONE COM 3090 MES 1,0000000

CONFIG MIN:
ANDROID 8, MEM
RAM 4 GB, PROC
OCTA-CORE 2 GHZ,
REDE 4G, MEMORIA
INTERNA 64 GB, WIFI
BI/GIN/AC, TELA 5",
CAMERA 12 MP,
BATERIA DE 3000 mA,
BT 4.0, AGPS

Insumo F030000250 EMBASA LOCAGAO DE Material DIA 30,0000000
VEICULO PICK UP
TIPO SAVEIRO OU
SIMILAR

Insumo F030000307 EMBASA GASOLINA Material L 264,0000000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00

Cédigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo E200310213 EMBASA ABERTURA DE Servigos M 1,0000000
PICADAS (LARGURA
1.5 M)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00



