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Nota Técnica

1. OBIJETIVO

Esta Nota Técnica tem por objetivo apresentar as alteracdes na Planilha Orcamentadria
ocorridas entre as revisdes 05 e 06 publicadas no site do Porto do Itaqui para a LRE 011/2023,
a qual tem por objeto Contratacdo de empresa especializada para a execugao dos servicos de
Recuperacdo Estrutural do Berco 103, instalacdo de Cabecos do Berco 103 e reforco na

estrutura da Subestag¢do SE-03 no Porto do Itaqui, em S3o Luis — Maranhao.

2.  DAELABORAGAO DO ORCAMENTO

A Planilha Orgamentdria n2 OR-020.030-304-00-004 Rev.06, publicada em 18 de
setembro de 2023, é a revisdo da planilha primitiva desenvolvida originalmente no escopo do
Contrato n2 003/2022-EMAP, pela empresa EXE Engenharia Ltda, projetista responsavel pelos

projetos contemplados na LRE em questdo.

3. DAS ALTERAGOES NA PLANILHA ORCAMENTARIA

Na Planilha Orgcamentaria n? OR-020.030-304-00-004 Rev.06 sofreu as variagOes

apresentadas as seguir.

ITEM SERVICOS UNID. | Diferenga (RS) | Variagdo
%

1 ATIVIDADES PRELIMINARES E COMPLEMENTARES -R$ 26.834,06 -0,21%
1.1 | Administragdo local un. RS 26.997,04 1,090%
1.2.2 | InstalagGes de canteiro un. -R$3,41| -0,002%
1.2.4 | Isolamento da obra com tela plastica em polipropileno m?.dia -R$0,05| -0,001%
1.2.5 | Plataforma de trabalho - Recuperagdo Estrutural - Bergo 103 cj -R$ 26.777,51 | -0,391%
1.2.7 | Manutengdo do canteiro un. -R$30.259,94 | -1,046%
1.2.8 | Plataforma de trabalho - Reforgo Edificagdo Subestagdo cj R$3.209,81| 4,207%
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2 FACE INFERIOR DO BERCO - 103 R$ 29.378,56 0,10%
2.2.7 | Limpeza das armaduras preservadas com granalha de ago e pintura de m? RS 24.889,68 2,254%

protecdo sobre superficies metdlicas com aplicagdo de 01 demao de primer
epoxi rico em zinco, e = 35 micra (Baseado em Sinapi 100716 e ORSE 2314)

2.2.9 | Férma metalica para viga de concreto com escoramento metalico — com m? RS 1.630,00 1,953%
reutilizagdo - confecgdo, instalagdo e retirada (baseado em SICRO 3106427)

2.3.1 | Férma metalica para viga de concreto com escoramento metélico — com m? RS 2.738,40 1,953%
reutilizagdo - confecgdo, instalagdo e retirada (baseado em SICRO 3106427)

2.5.8 | Forma metalica para viga de concreto com escoramento metalico — com m? RS 41,07 1,953%
reutilizagdo - confecgdo, instalacdo e retirada (baseado em SICRO 3106427)

2.6.8 | Forma metalica para viga de concreto com escoramento metélico — com m? RS 79,41 1,953%

reutilizagdo - confecgdo, instalagdo e retirada (baseado em SICRO 3106427)
5 | INSTALACAO DO NOVO CABECO DE AMARRAGCAO 29 Ae 30 A

5.1.10 | Furagdo e aplicagdo de resina para ancoragem quimica das barras unid RS 96,64 1,874%
5.2.2 | Transporte e instalagdo de cabego de amarragdo unid -R$ 56,74 | -0,186%
6 INSTALACAO DA NOVA VIGA DE TRAVAMENTO DO ELETROCENTRO
6.1.9 | Fornecimento e instalagdo de chumbador em ago zincado, tipo Parabolt, unid -R$0,08| -0,195%
1/4" x 3.1/4"
6.1.10 | Fornecimento, fabricagdo, transporte e instalagdo de chapa 8 mm, kg RS 0,06 0,009%
dimensdes conforme projeto, inclusive ligagdes soldadas
6.1.11 | Fornecimento, fabricagdo, transporte e instalagdo de perfil Ue 150x75x20 kg RS 0,34 0,026%
mm # 3,75 mm
7 ATIVIDADES FINAIS -R$ 2.584,71 | -2,377%
7.2 | Desmontagem do canteiro un. -R$ 2.584,71 | -20,934%

Destaca-se que nao houve alteracdo do valor total previsto para a contratacdo.

4. DAS ALTERACOES NAS COMPOSICOES UNITARIAS

As composicoes proprias sofreram as alteracOes apresentas na tabela a seguir.

COMPO009 | Administragao local

Caminhonete com motor a diesel, poténcia 180 cv, cabine dupla, 4x4 - chp | Retificagdo no Prego unitario

2.1 .
diurno.
29 Caminhonete com motor a diesel, poténcia 180 cv, cabine dupla, 4x4 - chi | Retificagdo no Prego unitario
’ diurno. AF_11/2015
= . - Retifica¢d P itari

2.3 Embarcacgao de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW etiticagdo o Freco Unitario
Retificagdo no Prego unitario

2.4 Embarcacdo de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW

DESP_CANT | Manutengdo do canteiro
1.1 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Retificagdo no Prego unitario
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MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Aluguel de container - Escritério com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado
com Ar condicionado

1.4 Corregdo no quantitativo

2.1 Retificagdo no Prego unitario

INST_PROV | Instalagao de canteiro

1.1 Servente de obras com encargos complementares Retificagdo no Prego unitario

Limpeza das armaduras preservadas com granalha de aco e pintura de
protecdo sobre superficies metalicas com aplicagdo de 01 demdo de

compo18 primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra (Baseado em Sinapi 100716 e
ORSE 2314)
3.1 Diluente epoxi insumo substituido
3.2 Primer epoxi zinco Retificagdo no Prego unitario

COMPO025 | Plataforma de trabalho - Recuperagdo Estrutural - Bergo 103

Retificagdo no Prego unitario e

1.1 Montador de estrutura metalica com encargos complementares o .
Corregdo no quantitativo

1.2 Serralheiro com encargos complementares Corregao no quantitativo

1.3 Soldador com encargos complementares Corregdo no quantitativo

1.4 Servente com encargos complementares Corregao no quantitativo

2.3 Furadeira industrial Corregdo no quantitativo

3.16 Gancho olhal em aco galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm Retificagdo no Prego unitario

COMP026 | Desmontagem de canteiro

1.5 Armador com encargos complementares Suprimido

COMPO052 | Pintura da estrutura de concreto com agentes anticorrosivo migratorios

Alteragdo nas casas decimais

3.1 Cortec MCI 2020 MSC (19L) do preco unitério

COMPO059 | Plataforma de trabalho - Reforgo Edificagdo Subestacao

1.1 Montador de estrutura metalica com encargos complementares Retificagdo no Prego unitario
1.4 Servente com encargos complementares Retificagdo no Prego unitario
3.13 Gancho olhal em aco galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm Retificagdo no Prego unitario

Abragadeira giratdria em ago galvanizado para escada multidirecional - D =

3.16 48 mm

Retificagdo no Prego unitario

COMPO027 | Furagdo e aplica¢do de resina para ancoragem quimica das barras

3.1 Adesivo estrutural a base de resina epoxi de baixa viscosidade Corregdo no quantitativo

COMPO029 | Transporte e instalagdo de cabec¢o de amarragao

1.2 Servente com encargos complementares Retificagdo no Prego unitario
2.5 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa Corregdo no quantitativo
COMPO53 Forr:eament"o e instalacdo de chumbador em ago zincado, tipo Parabolt,
1/4" x3.1/4
Retificagdo no Prego unitario e
1.1 Servente com encargos complementares

Corregao no quantitativo

COMPO054 | Perfil Ue 150x75x20 mm # 3,75 mm
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Perfil "U" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, e =

31 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm Correggo no quantitativo
COMPO55 F?rneci[nento, fabricagﬁo., transporte e instalagdo de chapa 8 mm,
dimensdes conforme projeto
3.1 Chapa fina em ago ASTM A36 Corregdo no quantitativo
3.2 Eletrodo revestido aws - 7018, diametro igual a 4,00 mm Corregdo no quantitativo

Forma metalica para viga de concreto com escoramento metalico — com
COMPO57 | reutilizagdo - confecgdo, instalagdo e retirada (baseado em SICRO

3106427)
Retificagdo no Prego unitario e
1.1 Servente com encargos complementares = L
Correg¢do no quantitativo
1.2 Montador de estrutura metélica com encargos complementares Retificagdo no Prego unitario
3.1 Chapa fina em ago ASTM A36 Correg3o no quantitativo
3.2 Desmoldante para formas metdlicas Correcdo no quantitativo
3.4 Tubo em ago - E = 3,00 mm e se¢do de 40 x 40 mm Correcdo no quantitativo

Corte de chapas de agco com espessura de 5 mm com magarico

4.1 . . Corregao no quantitativo
oxiacetileno

4.2 Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8” | correciio no quantitativo

4.3 Solda elétrica de perfis metélicos e chapas de ago com eletrodo E70XX Correcdo no quantitativo

Sdo Luis — MA, 19 de outubro de 2023.
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