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1 INTRODUÇÃO 

Este  documento tem por  f ina l idade jus t i f i ca r  todos os  va lores  da  

p lan i lha  or çamentár ia  cu ja  or igem não cons is t iu  em um s is tema  of i c ia l  

para  ins ta lação de  novos cabeços do Berço 103  da  Empresa  Maranhense  

de  Admin is t ra ção Por tuár ia  -  EMAP,  loca l i zado no Por to  do I taqu i ,  

munic íp io  de  São Lu i s ,  es tado do Maranhão .   

 

Figura 1 – Localização do Porto do Itaqui em São Luís – MA 
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2 COTAÇÕES 

A pesqu isa  de  preços  do  presente  pro je to  cons is t i u  em um proced imento  

para  a  determinação do preço dos  segu intes  insumos/se rv iços  

espec ia l i zados:  

  COT001: Bar ra  roscada com porca .  

  COT002: Es tação de  Tra tamento de  Esgoto – ETE – 3,6m 3 .  

 

Durante  o  processo de  cont ra taç ão da  ob ra ,  a s  cotações serv i rão de  

base  para  confronto e  exame de propostas .  

Com as  cotações fo i  poss íve l  de f in i r  um va lor  de  mercado para  uma 

pre tensão cont ra tua l .  Dent re  as  d iversas  funções da  pesqu isa  de  p reços ,  

destacam-se  também:  

I .  Informar  um preço de  re fe rênc ia  para  poss í ve l  cont ra tação;  

I I .  Ver i f i ca r  a  ex is tênc ia  de  recursos  su f i c i entes  para  cobr i r  as  

despesas  decor rentes  de  cont ra tação púb l i ca ;  

I I I .  Def in i r  a  moda l idade l i c i ta tór ia ;  

IV .  Ident i f i ca r  sobrepreços  em i tens  de  p lan i l has  de  custos;   

V .  Ident i f i ca r  jogos de  p lan i lhas ;  

VI .  Ident i f i ca r  proposta  i nexequ íve l ;  

VI I .  Imped i r  a  cont ra tação  ac ima do preço de  mercado;   

VI I I .  Garant i r  a  se leção da  proposta  ma is  vanta josa;   

IX .  Serv i r  de  parâmetro  para  eventua is  a l te rações  cont ra tua is ;  

X .  Subs id ia r  dec isão do pregoe i ro  para  desc la ss i f i ca r  as  propostas  

apresentadas que não es te jam em conformidade com os  

requ is i tos  es tabe lec idos  no ed i ta l .  

2.1 Pesquisa de mercado 

  I tem 01:  COT001:  Bar ra  roscada com porca .  
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A pesqu isa  de  mercado  deste  i tem,  fo i  rea l izada  por  me io  de so l i c i tações  

env iadas  para  3 ( t rês )  empresas ,  sendo e la s :  

A .  Hi l t i ;  

B .  Arce l lo r  M i ta l ;  

C .  Indu f ix ;  

 

Na  Tabe la  1  contém um resumo do panorama gera l  de  cada  empresa  

par t i c ipante  do processo de  pesqu i sa  de  preços .  

Tabela 1 – Panorama geral do processo de pesquisa de preços. 

EMPRESA  SITUAÇÃO 

Hilti  Não dispõe do diâmetro informado 

Arcellor Mital  Não dispõe do diâmetro informado 

Indufix  Proposta anexa 

 

As  propostas  receb idas  são apresentadas no Anexo 01.  

 

  I tem 02:  Es tação de  Tra tamento de  Esgoto  – ETE – 3,6m 3 .  

 

A  pesqu isa  de  mercado deste  i tem,  fo i  rea l izada  por  me io  de so l i c i tações  

env iadas  para  3 ( t rês )  empresas ,  sendo e la s:  

A .  TEGA Engenhar ia ;  

B .  Sanear  Bras i l ;  

C .  ECTAS;  

Na Tabe la  1  contém um resumo do panorama gera l  de  cada  empresa  

par t i c ipante  do processo de  pesqu i sa  de  preços .  

Tabela 2 - Panorama Geral do Processo de Pesquisa de Preços 

EMPRESA  SITUAÇÃO 

TEGA   Não dispõe da vazão informada 
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Sanear Brasil  Não enviada proposta em tempo hábil. 

ECTAS  Proposta anexa 

2.1.1 Propostas de preços 

  I tem 01:  COT001:  Bar ra  roscada com porca .  

 

As  propostas  de  preços  receb idas  são apresentadas na  Tabe la  3 .  

 

 

Tabela 3 - Cotação Barra Roscada 

 

  I tem 02:  Es tação de  Tra tamento de  Esgoto  – ETE – 3,6m 3 .  

 

Na  compos i ção  do I tem,  a t ravés  de  proposta  da  empresas  ECTAS de  

Ma io/2022,  a tua l i za remos então o  rea jus te  prev is to  para  o  

empreend imento,  que é  o  Índ ice  para  Obras  Púb l icas  Por tuár ias ,  

apurados  pe la  Fundação Getú l io  Vargas  –  FGV,  e  ado tados  pe lo  

depar tam ento  Nac iona l  d e  In f raes t ru tura  de  T ranspor te s  –  DNIT  –  Obras  

Com plem entares ,  a t ravés  da fó rm ula :  

                                           

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

I0 = Índice de preço verificado no mês de apresentação da Proposta que deu origem ao 
contrato. 

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 
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V = Va lor  a  Preços  In ic ia is  da  parce la  do cont ra to  de obra  ou  se rv iço  a  

ser  rea jus tado.  

A  proposta  da  ECTAS,  na  Tabe la  4 aba ixo ,  t emos.  

Itens Cotação Valor 

Projeto Legal, Dimensionamento e ART 
 R$               

27.799,00  Estação de Tratamento de Esgoto Compacta: Capacidade de 3,6 m3/dia - Equipamentos, 
Projeto Executivo e acompanhamento remoto da instalação 

Sistema de Desinfecção - Opcional a critério do orgão ambiental - Equipamentos, Projeto 
Executivo e acompanhamento remoto da instalação 

 R$                 
1.900,00  

Frete e Seguro de Equipamentos Fornecidos - Joinville x São Luis 

 R$               
12.000,00  

          

     Total 
 R$               

41.699,00  

Do va lor  to ta l  de  R$ 41.699,00 ,  ap l i ca remos  então o  rea jus te  pe lo  índ ice  

descr i to  anter io rmente:  

 

Figura 2 - Índice de reajustamento de Obras Portuária - 2022 
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Figura 3 - Índice de reajustamento de Obras Portuária - 2023 

Memor ia l  de  Cá lcu lo :   

   

 

 
 

 

     

     

Mês Índice Índice    

mai/22 735,956    

jun/22 749,402  V - Valor  Inicial 
 R$     
41.699,00  

jul/22 762,76  Índice Final - mar/23 789,303 

ago/22 773,046  Índice Inicial - mai/22 735,956 

set/22 776,242  R - Reajuste 
 R$       
3.022,62  

out/22 782,747    

nov/22 784,832  Vf - Valor Final 
 R$     
44.721,62  

dez/22 786,437    

jan/23 787,654    

fev/23 788,271    

mar/23 789,303    
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Tabela 4 - Cotação de ETE Compacta 

 

ANEXO 01 – PROPOSTAS 

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

27/04/23 27/04/23 26/05/22

Tega Engenharia Sanear Bras i l ECTAS

Amanda Matias
comercial@san

earbrasil.com.br
Wilson Mol ina

comercial@tegaen

genharia.com.br

comercial@san

earbrasil.com.br

molina@ectas.

com.br

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADOUN R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

COT002

ESTÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO - ETE - PORTÁTIL DE 

3,6M3/DIA

UN 
não dispõe do 

equipamento
Não respondido R$ 41.699,00 Atualização por Índice

COT002

ESTÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO - ETE - PORTÁTIL DE 

3,6M3/DIA

UN n/a n/a R$ 44.721,62 R$ 44.721,62

* Cotações em anexo. 

MÉDIA PREÇO R$

DATA DA COTAÇÃO

EMPRESA

CONTATO

TELEFONE / E-MAIL / SITE


