
Nº: OR-020.030-304-00-004 DATA BASE: jun/23 REVISÃO: 6

BDI SERVIÇO: 29,35%

ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. C/ BDI  P.TOTAL %

0
RECUPERAÇÃO DO BERÇO 103, REFORÇO DA EDIFICAÇÃO DA SE-03 DO BERÇO 106 E 

INSTALAÇÃO DE CABEÇOS NO BERÇO 103

1 ATIVIDADES PRELIMINARES E COMPLEMENTARES                     12.559.803,45 29,24%

1.1 COMP009 Composição Administração local un. 1,00                            2.504.102,95                       2.504.102,95 5,829%

1.2 Estruturas temporárias de construção

1.2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 6,00                                       398,46                               2.390,76 0,006%

1.2.2 INST_PROV Composição Instalações de canteiro un. 1,00                               221.947,02                          221.947,02 0,517%

1.2.3 98459 SINAPI Tapume com telha metálica. AF_05/2018 m² 320,00                                   151,43                             48.457,60 0,113%

1.2.4 COMP051 Composição Isolamento da obra com tela plástica em polipropileno m².dia 1.109,99                                    4,91                               5.450,05 0,013%

1.2.5 COMP025 Composição Plataforma de trabalho - Recuperação Estrutural - Berço 103 cj 1,00                            6.814.491,24                       6.814.491,24 15,863%

1.2.6 5212556 DNIT

Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 

m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada 

diária

un.dia 8.805,00                                    2,47                             21.748,35 0,051%

1.2.7 DESP_CANT Composição Manutenção do canteiro un. 1,00                            2.861.700,55                       2.861.700,55 6,662%

1.2.8 COMP059 Composição Plataforma de trabalho - Reforço Edificação Subestação cj 1,00                                 79.514,93                             79.514,93 0,185%

2 FACE INFERIOR DO BERÇO - 103                     29.752.132,07 69,26%

2.1 3806402 DNIT Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 40.850,00                                  2,91                          118.873,50 0,277%

2.2 Sinais de corrosão, desplacamento e rachaduras  na laje e vigas

2.2.1 1600990 DNIT Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m³ 1.047,11                                928,51                          972.252,10 2,263%

2.2.2 5915433 DNIT
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante 

de 6 m³ - carga manual e descarga livre
t 2.513,06                                  41,87                          105.221,98 0,245%

2.2.3 5914344 DNIT Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada tkm 163.349,16                                1,06                          173.150,10 0,403%

2.2.4 COMP048 Composição Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 2.513,06                                  88,73                          222.984,16 0,519%

2.2.5 1600408 DNIT Apicoamento manual de concreto m² 11.523,00                                19,76                          227.694,48 0,530%

2.2.6 3806402 DNIT Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 11.523,00                                  2,91                             33.531,93 0,078%

2.2.7 COMP018 Composição

Limpeza das armaduras preservadas com granalha de aço e pintura de 

proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer 

epoxi rico em zinco, e = 35 micra (Baseado em Sinapi 100716 e ORSE 2314)

m² 11.523,00                                98,00                       1.129.254,00 2,629%

2.2.8 COMP019 Composição Ancoragem e montagem das armaduras de reforço kg 207.422,40                              24,56                       5.094.294,14 11,859%

2.2.9 COMP057 Composição
Fôrma metálica para viga de concreto com escoramento metálico – com 

reutilização - confecção, instalação e retirada (baseado em SICRO 3106427)
m² 1.000,00                                  85,09                             85.090,00 0,198%

2.2.10 COMP058 Composição

Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção 

em betoneira 600L  - areia e brita comerciais (baseado em SICRO 1107910 e 

SINAPI 94973)

m³ 107,00                                   932,94                             99.824,58 0,232%

2.2.11 1106088 DNIT
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
m³ 107,00                                     71,31                               7.630,17 0,018%

2.2.12 1107748 DNIT

Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos 

superficiais e reforços estruturais - confecção em misturador e lançamento 

projetado

m³ 966,11                             13.330,61                     12.878.835,62 29,980%

2.2.13 01.001.0150-0 EMOP

Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o 

controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de 

corpos de prova, transporte ate 50km, ensaios de resistência à compressão 

aos 3, 7 e 28 dias e "slump test".

m³ 107,00                                     30,82                               3.297,74 0,008%

2.3 Recomposição das vigas

2.3.1 COMP057 Composição
Fôrma metálica para viga de concreto com escoramento metálico – com 

reutilização - confecção, instalação e retirada (baseado em SICRO 3106427)
m² 1.680,00                                  85,09                          142.951,20 0,333%

2.3.2 407819 DNIT Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 33.304,80                                15,06                          501.570,28 1,168%

2.3.3 COMP058 Composição

Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção 

em betoneira 600L  - areia e brita comerciais (baseado em SICRO 1107910 e 

SINAPI 94973)

m³ 233,04                                   932,94                          217.412,33 0,506%

2.3.4 1106088 DNIT
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
m³ 233,04                                     71,31                             16.618,08 0,039%

2.3.5 1107748 DNIT

Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos 

superficiais e reforços estruturais - confecção em misturador e lançamento 

projetado

m³ 16,32                               13.330,61                          217.555,55 0,506%

2.3.6 01.001.0150-0 EMOP

Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o 

controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de 

corpos de prova, transporte ate 50km, ensaios de resistência à compressão 

aos 3, 7 e 28 dias e "slump test".

m³ 233,04                                     30,82                               7.182,29 0,017%

2.4 COMP052 Composição Pintura da estrutura de concreto com agentes anticorrosivo migratórios m² 40.850,00                              133,75                       5.463.687,50 12,719%

2.5 Abertura de acesso para pessoal

2.5.1 4805767 DNIT
Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 m a 2 

m
m³ 99,58                                       81,49                               8.115,14 0,019%

2.5.2 2003838 DNIT
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento 

e instalação
m 19,50                                 1.294,30                             25.238,85 0,059%

2.5.3 4815671 DNIT Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 65,13                                       18,49                               1.204,33 0,003%

2.5.4 1600990 DNIT Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m³ 58,95                                     928,51                             54.732,87 0,127%

2.5.5 5915433 DNIT
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante 

de 6 m³ - carga manual e descarga livre
t 141,47                                     41,87                               5.923,46 0,014%

2.5.6 5914344 DNIT Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada tkm 9.195,73                                    1,06                               9.747,47 0,023%

2.5.7 COMP048 Composição Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 141,47                                     88,73                             12.552,88 0,029%

2.5.8 COMP057 Composição
Fôrma metálica para viga de concreto com escoramento metálico – com 

reutilização - confecção, instalação e retirada (baseado em SICRO 3106427)
m² 25,20                                       85,09                               2.144,26 0,005%

2.5.9 407819 DNIT Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 34.812,51                                15,06                          524.276,35 1,220%

2.5.10 94973 SINAPI
Concreto Fck = 40MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. Af_05/2021
m³ 58,95                                     729,21                             42.984,74 0,100%

2.5.11 1106088 DNIT
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
m³ 58,95                                       71,31                               4.203,51 0,010%

2.5.12 01.001.0150-0 EMOP

Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o 

controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de 

corpos de prova, transporte ate 50km, ensaios de resistência à compressão 

aos 3, 7 e 28 dias e "slump test".

m³ 58,95                                       30,82                               1.816,74 0,004%

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS

PROJETO EXECUTIVO - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO BERÇO 103, INSTALAÇÃO DE CABEÇOS DE AMARRAÇÃO NO BERÇO 103 E REFORÇO EM EDIFICAÇÃO DA SE-03 NO BERÇO 106 - 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CURVA S E CURVA S, HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E NOTA TÉCNICA

ENCARGOS SOCIAIS: desonerados
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Nº: OR-020.030-304-00-004 DATA BASE: jun/23 REVISÃO: 6

BDI SERVIÇO: 29,35%

ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. C/ BDI  P.TOTAL %

0
RECUPERAÇÃO DO BERÇO 103, REFORÇO DA EDIFICAÇÃO DA SE-03 DO BERÇO 106 E 

INSTALAÇÃO DE CABEÇOS NO BERÇO 103

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS

PROJETO EXECUTIVO - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO BERÇO 103, INSTALAÇÃO DE CABEÇOS DE AMARRAÇÃO NO BERÇO 103 E REFORÇO EM EDIFICAÇÃO DA SE-03 NO BERÇO 106 - 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CURVA S E CURVA S, HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E NOTA TÉCNICA

ENCARGOS SOCIAIS: desonerados

2.6 Abertura de acesso para equipamentos

2.6.1 4805767 DNIT Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m³ 192,53                                     81,49                             15.689,28 0,037%

2.6.2 2003838 DNIT
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento 

e instalação
m 37,70                                 1.294,30                             48.795,11 0,114%

2.6.3 4815671 DNIT Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 158,08                                     18,49                               2.922,90 0,007%

2.6.4 1600990 DNIT Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m³ 113,96                                   928,51                          105.816,89 0,246%

2.6.5 5915433 DNIT
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante 

de 6 m³ - carga manual e descarga livre
t 273,51                                     41,87                             11.452,03 0,027%

2.6.6 5914344 DNIT Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada tkm 17.778,42                                  1,06                             18.845,12 0,044%

2.6.7 COMP048 Composição Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 273,51                                     88,73                             24.268,90 0,056%

2.6.8 COMP057 Composição
Fôrma metálica para viga de concreto com escoramento metálico – com 

reutilização - confecção, instalação e retirada (baseado em SICRO 3106427)
m² 48,72                                       85,09                               4.145,58 0,010%

2.6.9 407819 DNIT Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 67.304,18                                15,06                       1.013.600,95 2,360%

2.6.10 94973 SINAPI
Concreto Fck = 40MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. Af_05/2021
m³ 113,96                                   729,21                             83.103,83 0,193%

2.6.11 1106088 DNIT
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
m³ 113,96                                     71,31                               8.126,78 0,019%

2.6.12 01.001.0150-0 EMOP

Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o 

controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de 

corpos de prova, transporte ate 50km, ensaios de resistência à compressão 

aos 3, 7 e 28 dias e "slump test".

m³ 113,96                                     30,82                               3.512,37 0,008%

3 PARAMENTO FRONTAL BERÇO - 103                          424.503,61 0,988%

3.1 3806402 DNIT Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 1.375,00                                    2,91                               4.001,25 0,009%

3.2 Sinais de corrosão, desplacamento e rachaduras 

3.2.1 1600990 DNIT Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m³ 1,00                                       928,51                                  928,51 0,002%

3.2.2 5915433 DNIT
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante 

de 6 m³ - carga manual e descarga livre
t 2,40                                         41,87                                  100,48 0,000%

3.2.3 5914344 DNIT Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada tkm 156,00                                       1,06                                  165,36 0,000%

3.2.4 COMP048 Composição Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 2,40                                         88,73                                  212,95 0,000%

3.2.5 1600408 DNIT Apicoamento manual de concreto m² 11,11                                       19,76                                  219,55 0,001%

3.2.6 3806402 DNIT Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 11,11                                         2,91                                    32,33 0,000%

3.2.7 COMP019 Composição Ancoragem e montagem das armaduras de reforço kg 465,00                                     24,56                             11.420,40 0,027%

3.2.8 1107748 DNIT

Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos 

superficiais e reforços estruturais - confecção em misturador e lançamento 

projetado

m³ 3,00                                 13.330,61                             39.991,83 0,093%

3.3 Junção entre segmentos

3.3.1 1600990 DNIT Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m³ 5,00                                       928,51                               4.642,55 0,011%

3.3.2 5915433 DNIT
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante 

de 6 m³ - carga manual e descarga livre
t 12,00                                       41,87                                  502,44 0,001%

3.3.3 5914344 DNIT Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada tkm 780,00                                       1,06                                  826,80 0,002%

3.3.4 COMP048 Composição Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 12,00                                       88,73                               1.064,76 0,002%

3.3.5 1600408 DNIT Apicoamento manual de concreto m² 55,56                                       19,76                               1.097,86 0,003%

3.3.6 3806402 DNIT Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 55,56                                         2,91                                  161,67 0,000%

3.3.7 COMP019 Composição Ancoragem e montagem das armaduras de reforço kg 350,00                                     24,56                               8.596,00 0,020%

3.3.8 1107748 DNIT

Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos 

superficiais e reforços estruturais - confecção em misturador e lançamento 

projetado

m³ 12,50                               13.330,61                          166.632,62 0,388%

3.4 COMP052 Composição Pintura da estrutura de concreto com agentes anticorrosivo migratórios m² 1.375,00                                133,75                          183.906,25 0,428%

4 FACE SUPERIOR DO BERÇO 103                               5.087,42 0,012%

4.1 Barreira de contenção de bordo

4.1.1 3108015 DNIT
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 

confecção, instalação e retirada
m² 8,88                                       251,97                               2.237,49 0,005%

4.1.2 407819 DNIT Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 96,00                                       15,06                               1.445,76 0,003%

4.1.3 94973 SINAPI
Concreto Fck = 40MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. Af_05/2021
m³ 0,72                                       729,21                                  525,03 0,001%

4.1.4 1108055 DNIT
Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em 

misturador e lançamento manual
m³ 0,01                                   4.270,94                                    38,43 0,000%

4.1.5 COMP020 Composição Transporte e montagem un. 12,00                                       68,21                                  818,52 0,002%

4.1.6 01.001.0150-0 EMOP

Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o 

controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de 

corpos de prova, transporte ate 50km, ensaios de resistência à compressão 

aos 3, 7 e 28 dias e "slump test".

m³ 0,72                                         30,82                                    22,19 0,0001%

5 INSTALAÇÃO DO NOVO CABEÇO DE AMARRAÇÃO 29 A e 30 A                            93.651,25 0,218%

5.1 Superestrutura

5.1.1 1600990 DNIT Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno m³                     4,72                     928,51                               4.382,56 0,010%

5.1.2 5915433 DNIT
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante 

de 6 m³ - carga manual e descarga livre
t 11,33                                       41,87                                  474,30 0,001%

5.1.3 5914344 DNIT Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada tkm 736,32                                       1,06                                  780,49 0,002%

5.1.4 COMP048 Composição Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 11,33                                       88,73                               1.005,13 0,002%

5.1.5 1600408 DNIT Apicoamento manual de concreto m²                   17,66                       19,76                                  348,96 0,001%

5.1.6 3806402 DNIT Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m²                   17,66                         2,91                                    51,39 0,000%

5.1.7 94973 SINAPI
Concreto Fck = 40MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. Af_05/2021
m³ 5,06                                       729,21                               3.689,80 0,009%

5.1.8 1106088 DNIT
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
m³                     5,06                       71,31                                  360,82 0,001%

5.1.9 407819 DNIT Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg                 514,00                       15,06                               7.740,84 0,018%

5.1.10 COMP027 Composição Furação e aplicação de resina para ancoragem química das barras unid                   32,00                     164,16                               5.253,12 0,012%

5.1.11 01.001.0150-0 EMOP

Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o 

controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de 

corpos de prova, transporte ate 50km, ensaios de resistência à compressão 

aos 3, 7 e 28 dias e "slump test".

m³ 5,06                                         30,82                                  155,94 0,0004%

5.2 Estrutura Metálica

5.2.1 COMP028 Composição Fabricação e fornecimento de cabeço de amarração unid 2,00                                 19.443,38                             38.886,76 0,091%

5.2.2 COMP029 Composição Transporte e instalação de cabeço de amarração unid 2,00                                 15.260,57                             30.521,14 0,071%
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Nº: OR-020.030-304-00-004 DATA BASE: jun/23 REVISÃO: 6

BDI SERVIÇO: 29,35%

ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. C/ BDI  P.TOTAL %

0
RECUPERAÇÃO DO BERÇO 103, REFORÇO DA EDIFICAÇÃO DA SE-03 DO BERÇO 106 E 

INSTALAÇÃO DE CABEÇOS NO BERÇO 103

PROJETO:

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS

PROJETO EXECUTIVO - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO BERÇO 103, INSTALAÇÃO DE CABEÇOS DE AMARRAÇÃO NO BERÇO 103 E REFORÇO EM EDIFICAÇÃO DA SE-03 NO BERÇO 106 - 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CURVA S E CURVA S, HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E NOTA TÉCNICA

ENCARGOS SOCIAIS: desonerados

6 INSTALAÇÃO DA NOVA VIGA DE TRAVAMENTO DO ELETROCENTRO                            16.808,32 0,039%

6.1 SUPERESTRUTURA

6.1.1 1600408 DNIT Apicoamento manual de concreto m² 2,30                                         19,76                                    45,44 0,0001%

6.1.2 407819 DNIT Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 326,00                                     15,06                               4.909,56 0,011%

6.1.3 3108015 DNIT
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 

vez - confecção, instalação e retirada
m² 7,63                                       251,97                               1.922,53 0,004%

6.1.4 COMP058 Composição

Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção 

em betoneira 600L  - areia e brita comerciais (baseado em SICRO 1107910 e 

SINAPI 94973)

m³ 1,42                                       932,94                               1.324,77 0,003%

6.1.5 1106088 DNIT
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com 

capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
m³ 1,42                                         71,31                                  101,26 0,000%

6.1.6 90439 SINAPI
Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm - 

Ancoragem Armadura
unid 86,00                                       65,12                               5.600,32 0,013%

6.1.7 90441 SINAPI
Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm - Lançamento 

Concreto
unid 2,00                                       133,25                                  266,50 0,001%

6.1.8 2407972 DNIT Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi kg 6,13                                         96,62                                  592,28 0,001%

6.1.9 COMP053 Composição
Fornecimento e instalação de chumbador em aço zincado, tipo Parabolt, 

1/4" x 3.1/4"
unid 8,00                                           5,12                                    40,96 0,000%

6.1.10 COMP055 Composição
Fornecimento, fabricação, transporte e instalação de chapa 8 mm, 

dimensões conforme projeto, inclusive ligações soldadas
kg 5,54                                       118,75                                  657,87 0,002%

6.1.11 COMP054 Composição
Fornecimento, fabricação, transporte e instalação de perfil Ue 150x75x20 

mm # 3,75 mm
kg 33,55                                       38,84                               1.303,08 0,003%

6.1.12 01.001.0150-0 EMOP

Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o 

controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de 

corpos de prova, transporte ate 50km, ensaios de resistência à compressão 

aos 3, 7 e 28 dias e "slump test".

m³ 1,42                                         30,82                                    43,75 0,0001%

7 ATIVIDADES FINAIS                          106.140,21 0,247%

7.1 COMP023 Composição As built e databook un. 1,00                                 35.891,72                             35.891,72 0,084%

7.2 COMP026 Composição Desmontagem do canteiro un. 1,00                                   9.762,49                               9.762,49 0,023%

7.3 COMP024 Composição Limpeza final m² 10.200,00                                  5,93                             60.486,00 0,141%

TOTAL: R$ R$ 42.958.126,33

Nota 2: Por se tratar de um trabalho de recuperação, alguns itens apresentados na planilha foram estimados. As quantidades poderão ser definidas com precisão apenas após o inicio dos trabalhos de demolição.

Nota 1: O valor para o item administração local está acima do percentual recomendado pelo TCU devido a especificidade do trabalho e consequente necessidade de profissionais para atendimento deste tipo de obra específica.
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