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INTRODUGAO

Este documento tem por finalidade justificar todos os valores da
planilha orgamentdria cuja origem ndao consistiu em um sistema oficial
para instalagdo de novos cabecos do Berco 103 da Empresa Maranhense
de Administragdo Portuaria - EMAP, localizado no Porto do Itaqui,

municipio de Sdo Luis, estado do Maranhao.

it

i

Figura 1 — Localizacdo do Porto do Itaqui em Sado Luis — MA
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2 COTACOES

A pesquisa de precos do presente projeto consistiu em um procedimento
para a determinacdao do preco dos seguintes insumos/servigos

especializados:

e COTO0O01: Barra roscada com porca.
e COTO002: Estagdo de Tratamento de Esgoto — ETE — 3,6m?.

Durante o processo de contratacdao da obra, as cotagdes servirdo de

base para confronto e exame de propostas.

Com as cotagGes foi possivel definir um valor de mercado para uma
pretensdo contratual. Dentre as diversas funcdes da pesquisa de precos,

destacam-se também:
I. Informar um preco de referéncia para possivel contratacao;

II. Verificar a existéncia de recursos suficientes para cobrir as

despesas decorrentes de contratagcdo publica;
III. Definir a modalidade licitatéria;
IV. Identificar sobrepregos em itens de planilhas de custos;

V. Identificar jogos de planilhas;

VI. Identificar proposta inexequivel;
VII. Impedir a contratacdao acima do preco de mercado;
VIII. Garantir a selegdo da proposta mais vantajosa;

IX. Servir de parametro para eventuais alteragGes contratuais;

X. Subsidiar decisdao do pregoeiro para desclassificar as propostas
apresentadas que nao estejam em conformidade com os

requisitos estabelecidos no edital.

2.1 Pesquisa de mercado

e Item 01: COTO001: Barra roscada com porca.
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A pesquisa de mercado deste item, foi realizada por meio de solicitacdes

enviadas para 3 (trés) empresas, sendo elas:
A. Hilti;
B. Arcellor Mital;

C. Indufix;

Na Tabela 1 contém um resumo do panorama geral de cada empresa

participante do processo de pesquisa de pregos.

Tabela 1 — Panorama geral do processo de pesquisa de pregos.

EMPRESA SITUACAO
Hilti Nao dispde do didmetro informado
Arcellor Mital Nao dispde do didametro informado
Indufix Proposta anexa

As propostas recebidas sdao apresentadas no Anexo 01.

e Item 02: Estacdo de Tratamento de Esgoto — ETE — 3,6m3.

A pesquisa de mercado deste item, foi realizada por meio de solicitagdes

enviadas para 3 (trés) empresas, sendo elas:
A. TEGA Engenharia;

B. Sanear Brasil;

C. ECTAS;

Na Tabela 1 contém um resumo do panorama geral de cada empresa
participante do processo de pesquisa de pregos.

Tabela 2 - Panorama Geral do Processo de Pesquisa de Precos
EMPRESA SITUAGCAO

TEGA Nao dispde da vazao informada
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Sanear Brasil Nao enviada proposta em tempo habil.
ECTAS Proposta anexa

2.1.1 Propostas de precos

e Item 01: COTO001: Barra roscada com porca.

As propostas de precos recebidas sdao apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3 - Cotagdo Barra Roscada

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3
DATA DA COTACAO 03/10/22 26/09/22 26/068/2022
EMPRESA InduFix Arcellor Hilti MEDIA PRECO RS
CONTATO Amanda Andre Site
TELEFONE / E-MAIL / SITE (11) 9 7581 8328 (51) 99611 6937
DDIGO  p RICAO DO D R D ESPECIALIZADO i ARIO R ARIO R ARIO
COTOO1 |BARRA ROSCADA 3" COM PORCA UN R$ 2.737,46 NEo dispde do Ndo dispGe do RS 2.737,46

diametro informado diametro informado

e Item 02: Estacdo de Tratamento de Esgoto — ETE — 3,6m3.

Na composicdo do Item, através de proposta da empresas ECTAS de
Maio/2022, atualizaremos entdao o reajuste previsto para o
empreendimento, que é o Iindice para Obras Publicas Portuarias,
apurados pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, e adotados pelo
departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT — Obras

Complementares, através da féormula:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

10 = indice de preco verificado no més de apresentacéo da Proposta que deu origem ao
contrato.

I1 = indice de prego referente ao més de reajustamento
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V = Valor a Precos Iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a

ser reajustado.

A proposta da ECTAS, na Tabela 4 abaixo, temos.

Itens Cotacdo Valor

Projeto Legal, Dimensionamento e ART

Estacdo de Tratamento de Esgoto Compacta: Capacidade de 3,6 m3/dia - Equipamentos,
Projeto Executivo e acompanhamento remoto da instalacao

RS
27.799,00

Sistema de Desinfeccdo - Opcional a critério do orgdo ambiental - Equipamentos, Projeto
Executivo e acompanhamento remoto da instalacdo

RS
1.900,00

RS

Frete e Seguro de Equipamentos Fornecidos - Joinville x S3o Luis 12.000,00

RS
Total 41.699,00

Do valor total de R$ 41.699,00, aplicaremos entdao o reajuste pelo indice

descrito anteriormente:

DNIT- e

iNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS PORTUARIAS

Miss de Referéncia: derembro de 2023

VARIACAD ACUMULADD  VARIACAD NOS

DESCRICAO DOS INDICES oyz o oaym o o e o5z Os/Zr 0722 oefzz M2 R 1ynm nn NOMIE  MOANO TAE 12 sactes
Estruturas em Concredo Armado AGO/1884=100  TIOSDD  TYEINA 780307 EORTOD  HIT031  E3MSA5 QA1 B4OJE0  BIGEM  HITON MIT918 E36A08 180 LEE) 16,330
Estruturas e Fundaches Metilkas AGO/1934=100 I0GDEIS IESA54 10HLEA1 1129470 1179453 1ITL1ET 1180464 1168325 1141872 1153318 1167291 1165483 0154 11,030 11,030
Dragagem AGOY19%4=100 1260834 1277745 1352764 1394729 1427739 1460141 1453991 Q455101 1447423 1414780 1411495 1375553 <2514 11,442 11,442
Enrocaments AGDII9S4=100  GBGEGD  BE1ATI  T0MTSE  TIRGNE  TABSO0  TEIOM1  FHTA36  TEATIE M3I94 TESST  TTRSGE TAIIE DM 18,832 18,832
Rede de Energia Elétrica & Sinalzagio Farrovidria AGOY1094=100 1671263 167R547 1672891 1721566 1724380 1727161 1675887 1677516 1678991 161074 1610845 1602260 05 4621 4621
Linhas Férmeas AGDI19S4=100  TIMENE  TXIASL 72487 THISS1  TALI81  TARTIT  MB06L  TELEMA  JRSETS  TSRMOE TSNS TEOET 0306 (] B3
Dbras Complementares. AGO/1994=100 GEBOE06 693033 639323 TI9ETS  TaSSSe TR0 PRLTED  TTR0M6  TRA4  TALTAT  TE4dld TEEAT 0208 16,28 16,223
Derrocagem AGC/2020=100 1i1S05 122626 126937 L8599 13L07 13707 139863 138108 13ES13 LINP0D 1Sl 130 OER 14,411 14,411
Produtas Industriais AGO/1054=100 1108243 1115062 1152847 1167110 1172842 1183047 1176543 1163481 1141672 1133365 1130862 1137400 0578 523 523
Miquinas e Equipamentas Industrials AGOY1904=100  TETNI0  TEINIS 790251 EOSSXS  MIGGI0  EJI1SE 431009  B35366  MIGAGT  BAOS0S  HIGNE S0RO 0074 11,716 11,716
Consultoria AGOY1954-100 526816 528941  SI0A44 530,705 532,001 5380331 544136 550,720 551889 554103 559006 SS4S08 0,035 6427 6427
Favimentagio AGO/1994=100 857513 E70950 887557 S0E 510  S29458*  Sa986E°  9GEGE1  STIES1  G7EOTE  SA3ES0 957439 987419 OmE 18,401 18,401
Terragleragem AGO/1954=100 708272 TI5183  TS4EE1  TTEIET  VSSII* BOSATA H30806  EXGAI0  E2E31] B3I E36M 815832 054 18015 18015

O reajustamento dos servigas deve ser realizado de acorda com a Instrugio Normatta n? 53/2021, de 17 de setembro de 2021, publicada no Boletim Admanistrativo do ONIT n2 178 em 20 de setemiro de 2021

Figura 2 - Indice de reajustamento de Obras Portuéria - 2022
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DNIT -

INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS PORTUARIAS

Més de Referéncia: marco de 2023

VARIACAD ACUMULADD  VARIACAD NOS

DESCAICAD DOS INDICES wn o am wym wm o sm oym wm owm o mm wmooaymooawm S R0 e
Estruturas em Concreto Armado. AGO/19%4=100 835055 34999 229469 0,882 0230 4,555
Estruturas e Fundagbes Metalicas AGO/1934=100 1166273 1161932 1158383 4305 0608 2,067
Dragagem AGO/19%4100 1355418 129331 1297,066 2427 5738 17
Enrocament to AGO/1934=100 771,357 TES296 TS89 0875 1,750 1032
Rede de Energa Elétrica e Sinazagio Ferroviria AGD/1934=100 1567733 1STA7SL 1542331 0am 1204 419

AGD/1934=100 762308  TEZEE2  TEEATZ 0,500 o767 ST

AGO/19543100  TATESE TR 789303 o1 0364 12867
AGO/2020-100 137409 138318 136267 4739 1,404 6584
AGO/1934100 1136574 1135113 1128545 451 e 2108
AGO/1934=100 851794  ES7542 859870 027 2% 8810
AGO/1954100  SE3ADS  SEH4BE  565.7ES 0124 1249 (-]
AGO/1954=100 1002068 1004266 1011583 0,730 1400 182
AGO/1934=100 815005 B092E 802577 088 1625 6319

0 reajustamento dos servigas deve ser realizado de acorda com a Instrurdo Normatha n 012023, de 24 de janeiro de 2023, publicada no Saletim Administrativo do ONIT 1 18, em 25 d janeiro de 2023,

Figura 3 - Indice de reajustamento de Obras Portuéria - 2023

Memorial de Calculo:

Més indice indice
mai/22 735,956

RS
jun/22 749,402 V - Valor Inicial 41.699,00

jul/22 762,76 indice Final - mar/23 789,303

ago/22 773,046 indice Inicial - mai/22 735,956

RS
set/22 776,242 R - Reajuste 3.022,62

out/22 782,747

RS
nov/22 784,832 Vf - Valor Final 44.721,62

dez/22 786,437
jan/23 787,654
fev/23 788,271
mar/23 789,303
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Tabela 4 - Cotagao de ETE Compacta
FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3
DATA DA COTAGAO 27/04/23 27/04/23 26/05/22
EMPRESA Tega Engenharia Sanear Brasil ECTAS
Amanda Matias comercial@san Wilson Molina MEDIA PRECO R$
earbrasil.com.br
CONTATO

TELEFONE / E-MAIL / SITE

cODIGO UN

DESCRICAO DO INSUMO / SERVICQ
ESTCAO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO - ETE - PORTATIL DE

COT002 UN

3,6M3/DIA

comercial @tegaen

comercial@san

molina@ectas.

genharia.com.br

earbrasil.com.br

com.br

R$ UNITARIO

ndo dispde do
equipamento

R$ UNITARIO

Nao respondido

R$ UNITARIO

RS 41.699,00

Atualizagdo por indice

ESTGAO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO - ETE - PORTATIL DE
3,6M3/DIA

COT002 UN

n/a

n/a

RS 44.721,62

RS 44.721,62

* CotagBes em anexo.

ANEXO 01 — PROPOSTAS
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