
ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. C/ BDI  P.TOTAL % BDI

    

1.0 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

1.1.0
PROJETO DA PORTARIA DE ACESSO NORTE, PRÉDIOS E 

PORTARIAS AVANÇADAS DE ENTRADA E DE SAÍDA
 R$        1.214.139,95 44,17%

1.1.1 0100 COMPOSIÇÕES
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTOS "IN LOCO" -  PORTARIA DE 

ACESSO NORTE E PORTARIAS DE ENTRADA E DE SAÍDA
UNID 1,00 R$145.407,07 R$145.407,07 5,29%

1.1.2 0200 COMPOSIÇÕES
PROJETO CONCEITUAL - PORTARIA DE ACESSO NORTE E 

PORTARIAS DE ENTRADA E DE SAÍDA
UNID 1,00 R$165.341,50 R$165.341,50 6,01%

1.1.3 0300 COMPOSIÇÕES
PROJETO BÁSICO - PORTARIA DE ACESSO NORTE E PORTARIAS DE 

ENTRADA E DE SAÍDA
UNID 1,00 R$417.672,83 R$417.672,83 15,19%

1.1.4 0400 COMPOSIÇÕES
PROJETO EXECUTIVO - PORTARIA DE ACESSO NORTE E 

PORTARIAS DE ENTRADA E DE SAÍDA
UNID 1,00 R$485.718,56 R$485.718,56 17,67%

1.2.0
PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 

INFRAESTRUTURA VIÁRIA
R$1.288.086,07 46,86%

1.2.1 0500 COMPOSIÇÕES
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTOS "IN LOCO" -  SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA
UNID 1,00 R$182.465,73 R$182.465,73 6,64%

1.2.2 0600 COMPOSIÇÕES
PROJETO CONCEITUAL - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

E INFRAESTRUTURA VIÁRIA
 UNID 1,00 R$179.078,75 R$179.078,75 6,51%

1.2.3 0700 COMPOSIÇÕES
PROJETO BÁSICO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 

INFRAESTRUTURA VIÁRIA
UNID 1,00 R$437.754,83 R$437.754,83 15,92%

1.2.4 0800 COMPOSIÇÕES
PROJETO EXECUTIVO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 

INFRAESTRUTURA VIÁRIA
UNID 1,00 R$488.786,76 R$488.786,76 17,78%

2.0 EXECUÇÃO DE SONDAGENS GEOTÉCNICAS  R$           246.773,98 

2.1.0 MOBILIZAÇÃO  R$                1.423,25 0,05%

2.1.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA TRANSPORTE DE CONTAINER ESCRITÓRIO UNID 1,00 R$1.423,25 R$1.423,25 0,05%

2.2.0 CANTEIRO DE APOIO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$157.759,98 5,74%

2.2.1 COMP 014 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA TAXA DO CREA - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UNID 1,00 R$954,70 R$954,70 0,03%

2.2.2 COMP 013 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MÊS 3,00 R$24.800,12 R$74.400,35 2,71%

2.2.3 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PÚBLICA,TIPO 

BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO 

DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 6,00 R$302,09 R$1.812,54 0,07%

2.2.4 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA LOCAÇÃO DE CONTÊINERES ESCRITÓRIO UNID 3,00 R$8.294,06 R$24.882,18 0,91%

2.2.5 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE PICAPE 4X4 - 147KW (SEM 

MOTORISTA)
MÊS 3,00 R$8.378,12 R$25.134,36 0,91%

2.2.6 COMP 001 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M 

ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 

INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE 

QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM 

UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNIDxMÊS 6,00 R$3.628,66 R$21.771,96 0,79%

2.2.7 COMP 002 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
LOCAÇÃO MENSAL (POSTO OBRA) DE ESTRUT. DE COBERT. 

IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSO MONTAGEM (100M²)
MÊS 3,00 R$1.279,63 R$3.838,89 0,14%

2.2.8 COMP 003 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ABERTURA DE PICADAS (LARGURA 1.5 M) M 500,00 R$9,93 R$4.965,00 0,18%

2.3.0 EXECUÇÃO DE SONDAGEM GEOTÉCNICAS R$39.454,14 1,44%

2.3.1 COMP 004 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO 

PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M (EXCETO 

NO PRIMEIRO FURO)

UNID 15,00 R$119,58 R$1.793,70 0,07%

2.3.2 COMP 005 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO 

PADRÃO (SPT)
M 320,00 R$98,34 R$31.468,80 1,14%

2.3.3 COMP 006 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA SONDAGEM A TRADO MANUAL M 78,00 R$79,38 R$6.191,64 0,23%

2.4.0 ENSAIOS GEOTÉCNICOS R$40.527,76 1,47%

2.4.1 COMP 007 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ENSAIO DE PERMEABILIDADE UNID 26,00 R$625,00 R$16.250,00 0,59%

2.4.2 COMP 008 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ENSAIO TEOR DE UMIDADE UNID 26,00 R$54,41 R$1.414,66 0,05%

2.4.3 COMP 009 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - PRÓCTOR INTERMEDÍARIO UNID 13,00 R$252,50 R$3.282,50 0,12%

2.4.4 COMP 010 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - PROCTOR NORMAL UNID 13,00 R$252,50 R$3.282,50 0,12%

2.4.5 COMP 011 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ENSAIO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) UNID 26,00 R$288,46 R$7.499,96 0,27%

2.4.6 COMP 012 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU UNID 26,00 R$75,18 R$1.954,68 0,07%

2.4.7 COMP 013 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ENSAIO DE GRANULOMETRIA COMPLETA UNID 26,00 R$75,71 R$1.968,46 0,07%

2.4.8 COMP 014 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ENSAIO LIMITES DE ATTERBERG: LIQUIDEZ E PLASTICIDADE UNID 26,00 R$187,50 R$4.875,00 0,18%

2.5.0 RELATÓRIO FINAL E DESMOBILIZAÇÃO R$7.608,85 0,28%

2.5.1 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA TRANSPORTE DE CONTAINER ESCRITÓRIO UNID 1,00 R$1.423,25 R$1.423,25 0,05%

2.5.2 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM COM RESULTADOS DOS 

ENSAIOS
UNID 1,00 R$6.185,60 R$6.185,60 0,23%

    

 TOTAL =  R$2.749.000,00 100,00%

    

 PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS

          PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, básico e executivo necessários à requalificação e construção da Portaria de 

Acesso Norte (PAN) inclusive novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação do posteamento, demolição de infraestruturas existentes, 

construção de novos prédios e Portarias Avançadas de Entrada e de Saída inclusive pórticos e coberturas metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da 

Poligonal e Execução de Sondagem Terrestre, no Porto do Itaqui, em São Luís - Maranhão



PROJETO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

R$303.534,99 R$303.534,99 R$303.534,99 R$303.534,99

R$322.021,52 R$322.021,52 R$322.021,52 R$322.021,52

R$123.386,99 R$61.693,50 R$61.693,50

R$123.386,99 R$61.693,50 R$687.250,00 R$625.556,51 R$0,00 R$0,00 R$625.556,51 R$0,00 R$0,00 R$625.556,51
R$123.386,99 R$185.080,49 R$872.330,49 R$1.497.886,99 R$1.497.886,99 R$1.497.886,99 R$2.123.443,50 R$2.123.443,50 R$2.123.443,50 R$2.749.000,00

4,49% 2,24% 25,00% 22,76% 0,00% 0,00% 22,76% 0,00% 0,00% 22,76%

4,49% 6,73% 31,73% 54,49% 54,49% 54,49% 77,24% 77,24% 77,24% 100,00%

1.2.0
 PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 

INFRAESTRUTURA VIÁRIA 

2.0  EXECUÇÃO DE SONDAGENS GEOTÉCNICAS 

Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, básico e executivo necessários à requalificação e 

construção da Portaria de Acesso Norte (PAN) inclusive novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação do posteamento, 

demolição de infraestruturas existentes, construção de novos prédios e Portarias Avançadas de Entrada e de Saída inclusive pórticos e 

coberturas metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal e Execução de Sondagem Terrestre, no Porto do Itaqui, em São 

Luís - Maranhão

1.1.0
 PROJETO DA PORTARIA DE ACESSO NORTE, PRÉDIOS E 

PORTARIAS AVANÇADAS DE ENTRADA E DE SAÍDA 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1.0  DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

%  ACUMULADO

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO



ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. S/BDI  P.UNIT. C/BDI  P.TOTAL % BDI

    

1.0 MÃO DE OBRA  R$              42.799,20 

1.1.1 P9819 DNIT ENGENHEIRO SUPERVISOR MÊS 1,00 R$12.174,18 R$15.217,72 R$15.217,73

1.1.2 P9946 DNIT ENGENHEIRO AUXILIAR MÊS 1,00 R$9.107,61 R$11.384,51 R$11.384,52

1.1.3 40816 SINAPI ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) MÊS 1,00 R$10.327,44 R$12.909,30 R$12.909,31

1.1.4 101390 SINAPI
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MÊS 1,00 R$2.630,11 R$3.287,63 R$3.287,64

2.0 CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINSTRATIVOS  R$                19.815,84  R$              19.815,84 

2.1 E9684 DNIT VEICULO LEVE PICAPE 4X4  147KW (sem motorista) CHP 66,00 R$61,55 R$76,94 R$5.078,05

2.2 E9684 DNIT VEICULO LEVE PICAPE 4X4  147KW (sem motorista) M2 x MÊS 115,49 R$61,55 R$76,94 R$8.885,81

2.7 C-12 COTAÇÃO SOFTWARES BIM MÊS 3,50 R$1.253,59 R$1.566,99 R$5.484,47

2.9 F029500008 EMBASA CUSTOS DIVERSOS (ESCRITORIO)
OCUPANTE x 

MÊS
3,50 R$84,00 R$105,00 R$367,51

2.01 ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADCIONAIS R$4.182,12

2.01 P9819 DNIT ENGENHEIRO SUPERVISOR % 5,97% R$12.174,18 R$15.217,72 R$908,50

2.02 P9946 DNIT ENGENHEIRO AUXILIAR % 8,87% R$9.107,59 R$11.384,48 R$1.009,81

2.03 40816 DNIT ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) % 8,85% R$10.327,42 R$12.909,27 R$1.142,48

2.04 101390 DNIT
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
% 34,13% R$2.628,36 R$3.285,45 R$1.121,33

Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra 47,70%

Adminstração central da empresa de consultoria 56,34%

Remuneração bruta da empresa de consultoria 12,00%

Fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda 16,62%

R$145.407,07

          PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, básico e executivo necessários à requalificação e construção da Portaria de Acesso Norte (PAN) 

inclusive novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação do posteamento, demolição de infraestruturas existentes, construção de novos prédios e Portarias 

Avançadas de Entrada e de Saída inclusive pórticos e coberturas metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal e Execução de Sondagem Terrestre, no Porto do 

Itaqui, em São Luís - Maranhão

COMPOSIÇÃO CUSTOS  0100



ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. S/BDI  P.UNIT. C/BDI  P.TOTAL % BDI

    

1.0 MÃO DE OBRA  R$              50.018,99 

1.1.1 P9819 DNIT ENGENHEIRO SUPERVISOR MÊS 1,25 R$12.174,19 R$15.217,73 R$19.022,17

1.1.2 P9946 DNIT ENGENHEIRO AUXILIAR MÊS 1,30 R$9.107,61 R$11.384,50 R$14.799,86

1.1.3 40816 SINAPI ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) MÊS 1,00 R$10.327,44 R$12.909,30 R$12.909,31

1.1.4 101390 SINAPI
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MÊS 1,00 R$2.630,11 R$3.287,64 R$3.287,65

2.0 CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINSTRATIVOS  R$                19.815,84  R$              19.815,84 

2.1 E9684 DNIT VEICULO LEVE PICAPE 4X4  147KW (sem motorista) CHP 66,00 R$61,55 R$76,94 R$5.078,05

2.2 E9684 DNIT VEICULO LEVE PICAPE 4X4  147KW (sem motorista) M2 x MÊS 115,49 R$61,55 R$76,94 R$8.885,81

2.7 C-12 COTAÇÃO SOFTWARES BIM MÊS 3,50 R$1.253,60 R$1.567,00 R$5.484,51

2.9 F029500008 EMBASA CUSTOS DIVERSOS (ESCRITORIO)
OCUPANTE x 

MÊS
3,50 R$83,99 R$104,99 R$367,47

2.01 ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADCIONAIS R$4.712,91

2.01 P9819 DNIT ENGENHEIRO SUPERVISOR % 5,97% R$15.217,68 R$19.022,10 R$1.135,62

2.02 P9946 DNIT ENGENHEIRO AUXILIAR % 8,87% R$11.839,87 R$14.799,83 R$1.312,75

2.03 40816 DNIT ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) % 8,85% R$10.327,40 R$12.909,25 R$1.142,47

2.04 101390 DNIT
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
% 34,13% R$2.630,10 R$3.287,62 R$1.122,07

Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra 47,70%

Adminstração central da empresa de consultoria 56,34%

Remuneração bruta da empresa de consultoria 12,00%

Fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda 16,62%

R$165.341,50

          PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, básico e executivo necessários à requalificação e construção da Portaria de Acesso Norte (PAN) 

inclusive novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação do posteamento, demolição de infraestruturas existentes, construção de novos prédios e Portarias 

Avançadas de Entrada e de Saída inclusive pórticos e coberturas metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal e Execução de Sondagem Terrestre, no Porto do 

Itaqui, em São Luís - Maranhão

COMPOSIÇÃO CUSTOS  0200



ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. S/BDI  P.UNIT. C/BDI  P.TOTAL % BDI

    

1.0 MÃO DE OBRA  R$            140.753,67 

1.1.1 P9819 DNIT ENGENHEIRO SUPERVISOR MÊS 3,00 R$14.983,63 R$18.729,53 R$56.188,60

1.1.2 P9946 DNIT ENGENHEIRO AUXILIAR MÊS 3,00 R$12.583,34 R$15.729,16 R$47.187,49

1.1.3 40816 SINAPI ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) MÊS 2,00 R$11.916,28 R$14.895,35 R$29.790,71

1.1.4 101390 SINAPI
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MÊS 2,00 R$3.034,75 R$3.793,43 R$7.586,87

2.0 CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINSTRATIVOS  R$              19.815,84 

2.1 E9684 DNIT VEICULO LEVE PICAPE 4X4  147KW (sem motorista) CHP 66,00 R$61,55 R$76,94 R$5.078,05

2.2 E9684 DNIT VEICULO LEVE PICAPE 4X4  147KW (sem motorista) M2 x MÊS 115,49 R$61,55 R$76,94 R$8.885,81

2.7 C-12 COTAÇÃO SOFTWARES BIM MÊS 3,50 R$1.253,60 R$1.567,00 R$5.484,51

2.9 F029500008 EMBASA CUSTOS DIVERSOS (ESCRITORIO)
OCUPANTE x 

MÊS
3,50 R$83,99 R$104,99 R$367,47

2.01 ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADCIONAIS R$12.765,87

2.01 P9819 DNIT ENGENHEIRO SUPERVISOR % 5,97% R$44.950,85 R$56.188,56 R$3.354,46

2.02 P9946 DNIT ENGENHEIRO AUXILIAR % 8,87% R$37.750,00 R$47.187,50 R$4.185,54

2.03 40816 DNIT ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) % 8,85% R$23.832,55 R$29.790,68 R$2.636,48

2.04 101390 DNIT
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
% 34,13% R$6.069,47 R$7.586,83 R$2.589,39

Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra 47,70%

Adminstração central da empresa de consultoria 56,34%

Remuneração bruta da empresa de consultoria 12,00%

Fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda 16,62%

R$417.672,83

          PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, básico e executivo necessários à requalificação e construção da Portaria de Acesso Norte (PAN) 

inclusive novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação do posteamento, demolição de infraestruturas existentes, construção de novos prédios e Portarias 

Avançadas de Entrada e de Saída inclusive pórticos e coberturas metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal e Execução de Sondagem Terrestre, no Porto do 

Itaqui, em São Luís - Maranhão

COMPOSIÇÃO CUSTOS  0300



ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. S/BDI  P.UNIT. C/BDI  P.TOTAL % BDI

    

1.0 MÃO DE OBRA  R$            164.280,03 

1.1.1 P9819 DNIT ENGENHEIRO SUPERVISOR MÊS 3,00 R$14.047,16 R$17.558,94 R$52.676,83

1.1.2 P9946 DNIT ENGENHEIRO AUXILIAR MÊS 3,00 R$10.508,78 R$13.135,97 R$39.407,91

1.1.3 40816 SINAPI ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) MÊS 3,00 R$11.916,28 R$14.895,35 R$44.686,05

1.1.4 40807 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) MÊS 4,00 R$2.467,10 R$3.083,88 R$12.335,52

1.1.5 101390 SINAPI
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MÊS 4,00 R$3.034,75 R$3.793,43 R$15.173,72

2.0 CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINSTRATIVOS  R$              19.815,84 

2.1 E9684 DNIT VEICULO LEVE PICAPE 4X4  147KW (sem motorista) CHP 66,00 R$61,55 R$76,94 R$5.078,04

2.2 E9684 DNIT VEICULO LEVE PICAPE 4X4  147KW (sem motorista) M2 x MÊS 115,49 R$61,55 R$76,94 R$8.885,80

2.7 C-12 COTAÇÃO SOFTWARES BIM MÊS 3,50 R$1.253,60 R$1.567,00 R$5.484,50

2.9 F029500008 EMBASA CUSTOS DIVERSOS (ESCRITORIO)
OCUPANTE x 

MÊS
3,50 R$84,00 R$105,00 R$367,50

2.01 ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADCIONAIS R$16.859,32

2.01 P9819 DNIT ENGENHEIRO SUPERVISOR % 5,97% R$42.141,68 R$52.677,10 R$3.144,82

2.02 P9946 DNIT ENGENHEIRO AUXILIAR % 8,87% R$31.526,35 R$39.407,93 R$3.495,48

2.03 40816 SINAPI ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) % 8,85% R$35.748,86 R$44.686,07 R$3.954,71

2.04 40807 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) % 8,80% R$9.868,43 R$12.335,53 R$1.085,52

2.05 101390 SINAPI
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
% 34,13% R$12.138,99 R$15.173,73 R$5.178,79

Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra 47,70%

Adminstração central da empresa de consultoria 56,34%

Remuneração bruta da empresa de consultoria 12,00%

Fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda 16,62%

R$485.718,56

          PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, básico e executivo necessários à requalificação e construção da Portaria de Acesso Norte (PAN) 

inclusive novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação do posteamento, demolição de infraestruturas existentes, construção de novos prédios e Portarias 

Avançadas de Entrada e de Saída inclusive pórticos e coberturas metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal e Execução de Sondagem Terrestre, no Porto do 

Itaqui, em São Luís - Maranhão

COMPOSIÇÃO CUSTOS  0400



ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. S/BDI  P.UNIT. C/BDI  P.TOTAL % BDI

    

1.0 MÃO DE OBRA  R$              56.392,04 

1.1.1 P9819 DNIT ENGENHEIRO SUPERVISOR MÊS 2,00 R$12.174,19 R$15.217,74 R$30.435,48

1.1.2 13471 ORSE ENGENHEIRO AMBIENTAL MÊS 1,00 R$9.801,16 R$12.251,45 R$12.251,45

1.1.3 40816 SINAPI ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) MÊS 1,00 R$8.738,61 R$10.923,26 R$10.923,26

1.1.4 101390 SINAPI
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MÊS 1,00 R$2.225,48 R$2.781,85 R$2.781,85

2.0 CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINSTRATIVOS  R$              19.815,84 

2.1 E9684 DNIT VEICULO LEVE PICAPE 4X4  147KW (sem motorista) CHP 66,00 R$61,55 R$76,94 R$5.078,04

2.2 E9684 DNIT VEICULO LEVE PICAPE 4X4  147KW (sem motorista) M2 x MÊS 115,49 R$61,55 R$76,94 R$8.885,80

2.7 C-12 COTAÇÃO SOFTWARES BIM MÊS 3,50 R$1.253,60 R$1.567,00 R$5.484,50

2.9 F029500008 EMBASA CUSTOS DIVERSOS (ESCRITORIO)
OCUPANTE x 

MÊS
3,50 R$84,00 R$105,00 R$367,50

2.01 ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADCIONAIS R$4.819,86

2.01 P9819 DNIT ENGENHEIRO SUPERVISOR % 5,97% R$24.348,39 R$30.435,48 R$1.816,99

2.02 13471 DNIT ENGENHEIRO AMBIENTAL % 8,87% R$9.801,17 R$12.251,46 R$1.086,70

2.03 40816 DNIT ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) % 8,85% R$8.738,62 R$10.923,27 R$966,70

2.04 101390 DNIT
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
% 34,13% R$2.225,56 R$2.781,95 R$949,47

Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra 47,70%

Adminstração central da empresa de consultoria 56,34%

Remuneração bruta da empresa de consultoria 12,00%

Fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda 16,62%

R$182.465,73

          PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, básico e executivo necessários à requalificação e construção da Portaria de Acesso Norte (PAN) 

inclusive novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação do posteamento, demolição de infraestruturas existentes, construção de novos prédios e Portarias 

Avançadas de Entrada e de Saída inclusive pórticos e coberturas metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal e Execução de Sondagem Terrestre, no Porto do 

Itaqui, em São Luís - Maranhão

COMPOSIÇÃO CUSTOS  0500



ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. S/BDI  P.UNIT. C/BDI  P.TOTAL % BDI

    

1.0 MÃO DE OBRA  R$              54.992,24 

1.1.1 P9819 DNIT ENGENHEIRO SUPERVISOR MÊS 1,00 R$12.174,19 R$15.217,74 R$15.217,74

1.1.2 13471 ORSE ENGENHEIRO AMBIENTAL MÊS 1,00 R$9.101,08 R$11.376,35 R$11.376,35

1.1.3 40816 SINAPI ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) MÊS 2,00 R$10.327,45 R$12.909,31 R$25.818,62

1.1.4 101390 SINAPI
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MÊS 1,00 R$2.063,63 R$2.579,53 R$2.579,53

2.0 CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINSTRATIVOS  R$              19.815,84 

2.1 E9684 DNIT VEICULO LEVE PICAPE 4X4  147KW (sem motorista) CHP 66,00 R$61,55 R$76,94 R$5.078,04

2.2 E9684 DNIT VEICULO LEVE PICAPE 4X4  147KW (sem motorista) M2 x MÊS 115,49 R$61,55 R$76,94 R$8.885,80

2.7 C-12 COTAÇÃO SOFTWARES BIM MÊS 3,50 R$1.253,60 R$1.567,00 R$5.484,50

2.9 F029500008 EMBASA CUSTOS DIVERSOS (ESCRITORIO)
OCUPANTE x 

MÊS
3,50 R$84,00 R$105,00 R$367,50

2.01 ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADCIONAIS R$5.082,90

2.01 P9819 DNIT ENGENHEIRO SUPERVISOR % 5,97% R$12.174,19 R$15.217,74 R$908,49

2.02 13471 DNIT ENGENHEIRO AMBIENTAL % 8,87% R$9.101,08 R$11.376,35 R$1.009,08

2.03 40816 DNIT ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) % 8,85% R$20.654,89 R$25.818,61 R$2.284,94

2.04 101390 DNIT
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
% 34,13% R$2.063,62 R$2.579,53 R$880,39

Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra 47,70%

Adminstração central da empresa de consultoria 56,34%

Remuneração bruta da empresa de consultoria 12,00%

Fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda 16,62%

R$179.078,75

          PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, básico e executivo necessários à requalificação e construção da Portaria de Acesso Norte (PAN) 

inclusive novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação do posteamento, demolição de infraestruturas existentes, construção de novos prédios e Portarias 

Avançadas de Entrada e de Saída inclusive pórticos e coberturas metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal e Execução de Sondagem Terrestre, no Porto do 

Itaqui, em São Luís - Maranhão

COMPOSIÇÃO CUSTOS 0600



ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. S/BDI  P.UNIT. C/BDI  P.TOTAL % BDI

    

1.0 MÃO DE OBRA  R$            147.213,71 

1.1.1 P9819 DNIT ENGENHEIRO SUPERVISOR MÊS 2,00 R$15.920,10 R$19.900,12 R$39.800,24 25,00%

1.1.2 13471 ORSE ENGENHEIRO AMBIENTAL MÊS 3,00 R$11.901,42 R$14.876,77 R$44.630,31 25,00%

1.1.3 40816 SINAPI ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) MÊS 3,00 R$13.505,12 R$16.881,40 R$50.644,20 25,00%

1.1.4 101390 SINAPI
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MÊS 3,00 R$3.237,06 R$4.046,32 R$12.138,96 25,00%

2.0 CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINSTRATIVOS  R$              19.815,84 

2.1 E9684 DNIT VEICULO LEVE PICAPE 4X4  147KW (sem motorista) CHP 66,00 R$61,55 R$76,94 R$5.078,04 25,00%

2.2 E9684 DNIT VEICULO LEVE PICAPE 4X4  147KW (sem motorista) M2 x MÊS 115,49 R$61,55 R$76,94 R$8.885,80 25,00%

2.7 C-12 COTAÇÃO SOFTWARES BIM MÊS 3,50 R$1.253,60 R$1.567,00 R$5.484,50 25,00%

2.9 F029500008 EMBASA CUSTOS DIVERSOS (ESCRITORIO)
OCUPANTE x 

MÊS
3,50

R$84,00
R$105,00 R$367,50 25,00%

2.01 ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADCIONAIS R$14.959,82

2.01 P9819 DNIT ENGENHEIRO SUPERVISOR % 5,97% R$31.840,19 R$39.800,24 R$2.376,07 25,00%

2.02 13471 DNIT ENGENHEIRO AMBIENTAL % 8,87% R$35.704,25 R$44.630,31 R$3.958,71 25,00%

2.03 40816 DNIT ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) % 8,85% R$40.515,36 R$50.644,20 R$4.482,01 25,00%

2.04 101390 DNIT
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
% 34,13% R$9.711,17 R$12.138,96 R$4.143,03 25,00%

Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra 47,70%

Adminstração central da empresa de consultoria 56,34%

Remuneração bruta da empresa de consultoria 12,00%

Fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda 16,62%

R$437.754,83

          PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, básico e executivo necessários à requalificação e construção da Portaria de Acesso Norte (PAN) 

inclusive novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação do posteamento, demolição de infraestruturas existentes, construção de novos prédios e Portarias 

Avançadas de Entrada e de Saída inclusive pórticos e coberturas metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal e Execução de Sondagem Terrestre, no Porto do 

Itaqui, em São Luís - Maranhão

COMPOSIÇÃO CUSTOS 0700

.=(1+K35+K36)*(1+K37)*(1+K38)



ITEM CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. S/BDI  P.UNIT. C/BDI  P.TOTAL % BDI

    

1.0 MÃO DE OBRA  R$            165.263,32 

1.1.1 P9819 DNIT ENGENHEIRO SUPERVISOR MÊS 3,00 R$14.047,15 R$17.558,94 R$52.676,82

1.1.2 13471 ORSE ENGENHEIRO AMBIENTAL MÊS 3,00 R$10.501,24 R$13.126,55 R$39.379,65

1.1.3 40816 SINAPI ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) MÊS 3,00 R$11.916,28 R$14.895,35 R$44.686,05

1.1.4 40807 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) MÊS 4,00 R$2.467,10 R$3.083,88 R$12.335,52

1.1.4 101390 SINAPI
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MÊS 4,00 R$3.237,06 R$4.046,32 R$16.185,28

2.0 CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINSTRATIVOS  R$              19.815,87 

2.1 E9684 DNIT VEICULO LEVE PICAPE 4X4  147KW (sem motorista) CHP 66,00 R$61,55 R$76,94 R$5.078,04

2.2 E9684 DNIT VEICULO LEVE PICAPE 4X4  147KW (sem motorista) M2 x MÊS 115,49 R$61,55 R$76,94 R$8.885,80

2.7 C-12 COTAÇÃO SOFTWARES BIM MÊS 3,50 R$1.253,61 R$1.567,01 R$5.484,53

2.9 F029500008 EMBASA CUSTOS DIVERSOS (ESCRITORIO)
OCUPANTE x 

MÊS
3,50 R$84,00 R$105,00 R$367,50

2.01 ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADCIONAIS R$17.202,04

2.01 P9819 DNIT ENGENHEIRO SUPERVISOR % 5,97% R$42.141,44 R$52.676,80 R$3.144,80

2.02 13471 ORSE ENGENHEIRO AMBIENTAL % 8,87% R$31.503,73 R$39.379,66 R$3.492,97

2.03 40816 SINAPI ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) % 8,85% R$35.748,85 R$44.686,06 R$3.954,71

2.04 40807 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) % 8,80% R$9.868,42 R$12.335,52 R$1.085,52

2.05 101390 SINAPI
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
% 34,13% R$12.948,25 R$16.185,31 R$5.524,04

CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINSTRATIVOS

Encargos sociais incidentes sobre a mão de obra 47,70%

Adminstração central da empresa de consultoria 56,34%

Remuneração bruta da empresa de consultoria 12,00%

Fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda 16,62%

R$488.786,76

          PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, básico e executivo necessários à requalificação e construção da Portaria de Acesso Norte (PAN) 

inclusive novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação do posteamento, demolição de infraestruturas existentes, construção de novos prédios e Portarias 

Avançadas de Entrada e de Saída inclusive pórticos e coberturas metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal e Execução de Sondagem Terrestre, no Porto do 

Itaqui, em São Luís - Maranhão

COMPOSIÇÃO CUSTOS 0800



0,00%

M2

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. S/BDI  P.UNIT. C/BDI  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                                          R$17,14 R$21,42 R$34,28 14,18%

1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00                                          R$13,91 R$17,38 R$27,82 11,51%

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1 4491 SINAPI PINUS, EM PECAS DE 3"x3" M 9,20                                          R$9,53 R$11,91 R$87,67 36,28%

3.2 19,37 EMOP
PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES 

EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30
KG 0,30                                          R$15,50 R$19,37 R$4,65 1,92%

3.3 10806 EMOP
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTER, 

CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL
M2 1,00                                          R$87,25 R$109,06 R$87,26 36,10%

TOTAL SEM BDI R$241,68

BDI SERVIÇO R$60,42

VALOR DO ENCARGO R$43,23

TOTAL COM BDI R$302,09

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. S/BDI  P.UNIT. C/BDI  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 91634 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 6,00                                          R$189,77 R$237,21 R$1.138,60 100,00%

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

TOTAL SEM BDI R$1.138,60

BDI SERVIÇO R$284,65

VALOR DO ENCARGO R$1.268,49

TOTAL COM BDI R$1.423,25

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. S/BDI  P.UNIT. C/BDI  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 88316 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00                                          R$2.761,38 R$3.451,72 R$5.522,75 83,23%

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 10776 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MÊS 2,00                                          R$556,25 R$695,31 R$1.112,50 16,77%

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

TOTAL SEM BDI R$6.635,25

BDI SERVIÇO R$1.658,81

VALOR DO ENCARGO R$6.152,79

TOTAL COM BDI R$8.294,06

MÊS

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. S/BDI  P.UNIT. C/BDI  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 92139 SINAPI CHP 56,00                                        R$36,73 R$45,91 R$2.056,76 30,69%

2.2 92139 SINAPI CHI 126,49                                     R$36,73 R$45,91 R$4.645,74 69,31%

3.0 MATERIAIS DE APLICAÇÃO

3.1

TOTAL SEM BDI R$6.702,50

BDI SERVIÇO R$1.675,62

VALOR DO ENCARGO R$0,00

TOTAL COM BDI R$8.378,12

UNID

ITENS CÓDIGO FONTE SERVIÇOS UNID. QUANT.  P.UNIT. S/BDI  P.UNIT. C/BDI  P.TOTAL %

1.0 MÃO DE OBRA

1.1 10974 EMOP GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES H 40,00                                        R$123,71 R$154,64 R$4.948,48 100,00%

1.2 40813 SINAPI
ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO COM ENCARGOS SOCIAIS E 

COMPLEMENTARES
MÊS 0,25                                          R$15.411,14 R$19.263,92 R$3.852,78 77,86%

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1

TOTAL SEM BDI R$4.948,48

BDI SERVIÇO R$1.237,12

VALOR DO ENCARGO R$5.513,00

TOTAL COM BDI R$6.185,60

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRÓPRIA 

TRANSPORTE DE CONTAINER ESCRITÓRIO

LOCAÇÃO DE CONTÊINERES ESCRITÓRIO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE PICAPE 4X4 - 147KW (SEM MOTORISTA)

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - 

CHI DIURNO. AF_11/2015

RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM COM RESULTADOS DOS ENSAIOS

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PÚBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

          PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, básico e executivo necessários à requalificação e 

construção da Portaria de Acesso Norte (PAN) inclusive novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação do posteamento, 

demolição de infraestruturas existentes, construção de novos prédios e Portarias Avançadas de Entrada e de Saída inclusive pórticos e 

coberturas metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal e Execução de Sondagem Terrestre, no Porto do Itaqui, em São 

Luís - Maranhão



Onde:

AC = taxa de administração central

 S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos

ITEM (%)

GRUPO A DESPESAS ADMINISTRATIVAS

A-1 Administração central 3,43%

3,43%

GRUPO B LUCRO 

B-1 Lucro bruto 5,67%

5,67%

GRUPO C IMPOSTOS

C-1 PIS 0,65%

C-2 COFINS 3,00%

C-3 ISSQN 5,00%

C-4 CPRB 2,00%

10,65%

GRUPO D DIVERSOS

D-1 Despesas financeiras 0,94%

D-2 Seguro + Garantia 0,28%

D-3 Riscos e imprevistos 1,00%

2,22%

25,00%

Item componente do BDI Mínimo Médio Máximo

Seguro + Garantia 0,28% 0,49% 0,75%

Risco 1,00% 1,39% 1,74%

Despesas financeiras 0,94% 0,99% 1,17%

Administração Central 3,43% 4,93% 6,71%

Lucro 6,74% 8,04% 9,40%

Tributos 10,65% 10,65%

LIMITES DE TAXAS INTEGRANTES DA COMPOSIÇÃO DO BDI

Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, 

básico e executivo necessários à requalificação e construção da Portaria de Acesso 

Norte (PAN) inclusive novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação 

do posteamento, demolição de infraestruturas existentes, construção de novos 

prédios e Portarias Avançadas de Entrada e de Saída inclusive pórticos e coberturas 

metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal e Execução de Sondagem 

Terrestre, no Porto do Itaqui, em São Luís - Maranhão

DISCRIMINAÇÃO

Total grupo A =

Total grupo B =

Total grupo C =

Total grupo D =

BDI

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)
( 1 + AC + S + R +G )( 1 + DF )( 1 + L )

________________________________

( 1 - I )

BDI =                                                   - 1



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 0,00 0,00 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00

A9 SECONCI 1 1 1 1

A TOTAL 17,80 17,80 37,80 37,80

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 0,00 17,88 0,00

B2 FERIADOS 3,95 0,00 3,95 0,00

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,87 0,66 0,87 0,66

B4 13º SALÁRIO 10,96 8,33 10,96 8,33

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05 0,07 0,05

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 0,73 0,56

B7 DIAS DE CHUVAS 1,50 0,00 1,50 0,00

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 0,11 0,08

B9 FÉRIAS GOZADAS 11,11 8,45 11,11 8,45

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03 0,04 0,03

B
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM

INCIDÊNCIAS DE A
47,22 18,16 47,22 18,16

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,55 3,46 4,55 3,46

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08 0,11 0,08

C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) 3,15 2,40 3,15 2,40

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,61 1,99 2,61 1,99

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29 0,38 0,29

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM

INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A
10,80 8,22 10,80 8,22

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,41 3,23 17,85 6,86

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO

TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO

PRÉVIO INDENIZADO

0,38 0,29 0,41 0,31

D TOTAL 8,79 3,52 18,26 7,17

TOTAL (A+B+C+D) 84,61 47,70 114,08 71,35

GRUPO D

GRUPO C

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

GRUPO A

GRUPO B

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO



COMP 001

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.451,72 3.451,72

Composição 

Auxiliar

 101364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 40,03 40,03

Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 110,00 110,00

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 350,00 350,00

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00041084 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 2.389,98 2.389,98

Insumo  00043479 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 110,64 110,64

Insumo  00043503 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 235,50 235,50

MO sem LS => 1.135,09 LS => 1.294,92 MO com LS => 2.430,01

Valor do BDI => 862,93 4.314,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  01.10.01 SUDECAP BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 1,0000000 680,00 680,00

Insumo  89.50.09 SUDECAP BANHEIRO QUIMICO 2 MANUT. 2 ROLOS PAPEL HIGIENICO MES 1,0000000 680,00 680,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 170,00 850,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 40,03 40,03

Insumo  00041084 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 0,0167500 2.389,98 40,03

MO sem LS => 18,70 LS => 21,33 MO com LS => 40,03

Valor do BDI => 10,00 50,03

COMP 002

Composição  101452 SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.451,72 3.451,72

Composição 

Auxiliar

 101364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 40,03 40,03

Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 110,00 110,00

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 350,00 350,00

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00041084 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 2.389,98 2.389,98

Insumo  00043479 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 110,64 110,64

Insumo  00043503 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 235,50 235,50

MO sem LS => 1.135,09 LS => 1.294,92 MO com LS => 2.430,01

Valor do BDI => 862,93 4.314,65

 2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  16.06.052 FDE LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL 

(TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.

m² 1,0000000 53,59 53,59

Insumo  2.03.61 FDE LOCAÇÃO MENSAL (POSTO OBRA) DE ESTRUT. DE COBERT. IMPERMEÁVEL 

(TENDA) INCL.MONT.

m² 1,0000000 53,59 53,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,39 66,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 40,03 40,03

Insumo  00041084 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 0,0167500 2.389,98 40,03

MO sem LS => 18,70 LS => 21,33 MO com LS => 40,03

Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, básico e 

executivo necessários à requalificação e construção da Portaria de Acesso Norte (PAN) inclusive 

novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação do posteamento, demolição de 

infraestruturas existentes, construção de novos prédios e Portarias Avançadas de Entrada e de 

Saída inclusive pórticos e coberturas metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal 

e Execução de Sondagem Terrestre, no Porto do Itaqui, em São Luís - Maranhão

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo
Complementos externos/canteiro de 

obra/alambrado

Material

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

LOCAÇÃO MENSAL (POSTO OBRA) DE ESTRUT. DE COBERT. IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSO MONTAGEM (100M²)

Total do BDI 725,73

Total Geral 3.628,66

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Total sem BDI 2.902,93

Valor com BDI =>

Tipo

BANHEIRO QUIMICO

Material

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Material

Material

Material

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO 

PROJETO:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS



Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, básico e 

executivo necessários à requalificação e construção da Portaria de Acesso Norte (PAN) inclusive 

novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação do posteamento, demolição de 

infraestruturas existentes, construção de novos prédios e Portarias Avançadas de Entrada e de 

Saída inclusive pórticos e coberturas metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal 

e Execução de Sondagem Terrestre, no Porto do Itaqui, em São Luís - Maranhão

PROJETO:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Valor do BDI => 10,00 50,03

COMP 003

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,30 19,30

Composição 

Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 13,57 13,57

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,86 1,86

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,58 0,58

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,59 0,59

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,25 1,25

MO sem LS => 6,48 LS => 7,39 MO com LS => 13,87

Valor do BDI => 4,82 24,12

 2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  02.03.01 EMBASA LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCL. RASPAGEM, JUNTAMENTO E 

QUEIMA DO MATERIAL.

m² 1,0000000 2,71 2,71

Composição 

Auxiliar

 06.01.10 EMBASA CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE 

MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m

m³ 0,0100000 24,75 0,24

Insumo  B010000097 EMBASA SERVENTE H 0,1500000 16,50 2,47

MO sem LS => 1,27 LS => 1,44 MO com LS => 2,71

Valor do BDI => 0,67 3,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  06.01.10 EMBASA CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE 

MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m

m³ 1,0000000 24,75 24,75

Insumo  B010000097 EMBASA SERVENTE H 1,5000000 16,50 24,75

MO sem LS => 11,56 LS => 13,19 MO com LS => 24,75

Valor do BDI => 6,18 30,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0222500 13,57 0,30

MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30

Valor do BDI => 0,07 0,37

COMP 004

Composição  011711 SBC ENCARGOS COMPLEMENTARES SONDADOR H 1,0000000 7,27 7,27

Insumo  023664 SBC CURSO DE CAPACITACAO PARA SONDADOR H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  023689 SBC EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  023690 SBC TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI) H 1,0000000 1,00 1,00

Insumo  023691 SBC ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI) H 1,0000000 3,98 3,98

Insumo  023692 SBC SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI) H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  023693 SBC EPI - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI) H 1,0000000 0,58 0,58

Insumo  023694 SBC FERRAMENTAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI) H 1,0000000 0,64 0,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,81 9,08

 2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,28 20,28

Composição 

Auxiliar

 95311 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00000248 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 1,0000000 14,51 14,51

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,86 1,86

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,58 0,58

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Serviços

Outros

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Total Geral 9,93

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M (EXCETO NO PRIMEIRO FURO)

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 7,94

Total do BDI 1,99

601

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

203

601

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

ABERTURA DE PICADAS (LARGURA 1.5 M)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Total do BDI 255,93

Total Geral 1.279,63

Valor com BDI =>

Total sem BDI 1.023,70



Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, básico e 

executivo necessários à requalificação e construção da Portaria de Acesso Norte (PAN) inclusive 

novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação do posteamento, demolição de 

infraestruturas existentes, construção de novos prédios e Portarias Avançadas de Entrada e de 

Saída inclusive pórticos e coberturas metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal 

e Execução de Sondagem Terrestre, no Porto do Itaqui, em São Luís - Maranhão

PROJETO:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

MO sem LS => 6,86 LS => 7,82 MO com LS => 14,68

Valor do BDI => 5,07 25,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95311 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00000248 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 0,0121100 14,51 0,17

MO sem LS => 0,08 LS => 0,09 MO com LS => 0,17

Valor do BDI => 0,04 0,21

COMP 005

Composição  ED-51007 SETOP SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO 

MÍNIMO = 30 M)

m 1,0000000 78,67 78,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário
0,00

0,00

1,00

0,00

F Banco Código Material Unidade Custo 

Unitário

Quantidade Custo Horário

Insumo SETOP MATED-

11073

SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO 

MÍNIMO = 30  M)

 X1:0.0

 X2: 0.0 

 X3: 0.0

m 78,67 1,0000000 78,67

78,67

G Banco Código Serviços Unidade Custo 

Unitário

Quantidade Custo Horário

0,00

H Banco Código Momento Transporte Formula X1, X2, X3 Unidade Custo 

Unitário

Quantidade Custo Horário

0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 19,67 98,34

COMP 006

Composição  32.01.01 EMBASA SONDAGEM A TRADO MANUAL M 1,0000000 63,50 63,50

Insumo  E200320101 EMBASA SONDAGEM A TRADO MANUAL M 1,0000000 63,50 63,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 15,88 79,38

COMP 007

Composição  34.01.42 EMBASA ENSAIO DE PERMEABILIDADE "IN SITU" UN 1,0000000 500,00 500,00

Insumo  E200320106 EMBASA ENSAIO DE PERMEABILIDADE "IN SITU" UN 1,0000000 500,00 500,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 125,00 625,00

Total Geral 625,00

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Total sem BDI 500,00

Total do BDI 125,00

Total Geral 79,38

ENSAIO DE PERMEABILIDADE

3401

Serviços

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Total sem BDI 63,50

Total do BDI 15,88

Total Geral 98,34

SONDAGEM A TRADO MANUAL

3201

Serviços

Total sem BDI 78,67

Total do BDI 19,67

(G) Total:

(H) Total:

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

(F)Total:

(A) Total:

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):

SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT)

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Consumo Custo Horário

Total do BDI 23,92

Total Geral 119,58

Composições Auxiliares

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Total sem BDI 95,66

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>



Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, básico e 

executivo necessários à requalificação e construção da Portaria de Acesso Norte (PAN) inclusive 

novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação do posteamento, demolição de 

infraestruturas existentes, construção de novos prédios e Portarias Avançadas de Entrada e de 

Saída inclusive pórticos e coberturas metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal 

e Execução de Sondagem Terrestre, no Porto do Itaqui, em São Luís - Maranhão

PROJETO:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

COMP 008

Composição  ED-49565 SETOP ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO  - SOLOS U 1,0000000 43,53 43,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário
0,00

0,00

1,00

0,00

F Banco Código Material Unidade Custo 

Unitário

Quantidade Custo Horário

Insumo SETOP MATED-

11065

ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO  - SOLOS  X1:0.0

 X2: 0.0 

 X3: 0.0

un 43,53 1,0000000 43,53

43,53

G Banco Código Serviços Unidade Custo 

Unitário

Quantidade Custo Horário

0,00

H Banco Código Momento Transporte Formula X1, X2, X3 Unidade Custo 

Unitário

Quantidade Custo Horário

0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 10,88 54,41

COMP 009

Composição  4685 ORSE Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 1,0000000 202,00 202,00

Insumo  4330 ORSE Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 1,0000000 202,00 202,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 50,50 252,50

COMP 010

Composição  4685 ORSE Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 1,0000000 202,00 202,00

Insumo  4330 ORSE Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 1,0000000 202,00 202,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 50,50 252,50

COMP 011

Composição  4690 ORSE Ensaio - Índice de forma un 1,0000000 230,77 230,77

Insumo  4339 ORSE Ensaio - Índice de forma un 1,0000000 230,77 230,77

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 57,69 288,46

COMP 012

Composição  ED-49562 SETOP ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS U 1,0000000 60,14 60,14

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário
0,00

0,00

1,00

0,00

(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

(A) Total:

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):

ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU 

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Consumo Custo Horário

Total do BDI 57,69

Total Geral 288,46

ENSAIO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC)

Locação de Serviços de 

Serviços

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Total sem BDI 230,77

Total do BDI 50,50

Total Geral 252,50

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - PROCTOR NORMAL 

Locação de Serviços de 

Serviços

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Total sem BDI 202,00

Total do BDI 50,50

Total Geral 252,50

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - PRÓCTOR INTERMEDÍARIO

Locação de Serviços de 

Serviços

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Total sem BDI 202,00

Total do BDI 10,88

Total Geral 54,41

(H) Total:

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Total sem BDI 43,53

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

(F)Total:

(G) Total:

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):

(D) Produção da Equipe:

Custo Operacional Consumo Custo Horário

(A) Total:

ENSAIO TEOR DE UMIDADE

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização



Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, básico e 

executivo necessários à requalificação e construção da Portaria de Acesso Norte (PAN) inclusive 

novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação do posteamento, demolição de 

infraestruturas existentes, construção de novos prédios e Portarias Avançadas de Entrada e de 

Saída inclusive pórticos e coberturas metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal 

e Execução de Sondagem Terrestre, no Porto do Itaqui, em São Luís - Maranhão

PROJETO:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

F Banco Código Material Unidade Custo 

Unitário

Quantidade Custo Horário

Insumo SETOP MATED-

11062

ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS  X1:0.0

 X2: 0.0 

 X3: 0.0

un 60,14 1,0000000 60,14

60,14

G Banco Código Serviços Unidade Custo 

Unitário

Quantidade Custo Horário

0,00

H Banco Código Momento Transporte Formula X1, X2, X3 Unidade Custo 

Unitário

Quantidade Custo Horário

0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 15,04 75,18

COMP 013

Composição  200303 SIURB ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H 1,0000000 157,14 157,14

Insumo  1128 SIURB ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) H 1,0000000 157,14 157,14

MO sem LS => 73,40 LS => 83,74 MO com LS => 157,14

Valor do BDI => 39,28 196,42

 4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  082030 SIURB MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM VB 1,5000000 5,86 8,79

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 0,00

COMP 014

Composição  4684 ORSE Ensaio - Limite de plasticidade un 1,0000000 150,00 150,00

Insumo  4329 ORSE Ensaio - Limite de plasticidade un un 1,0000000 150,00 150,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 37,50 187,50

COMP 015

Composição  95417 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 224,61 224,61

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Total do BDI 37,50

Total Geral 187,50

ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU 

Locação de Serviços de 

Serviços

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Total sem BDI 150,00

Total do BDI 15,16

Total Geral 75,71

Valor com BDI =>

Tipo
Composições Auxiliares

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Total sem BDI 60,65

Total Geral 75,18

ENSAIO DE GRANULOMETRIA COMPLETA

Edificações

Mão de Obra

Total sem BDI 60,14

Total do BDI 15,04

(G) Total:

(H) Total:

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

(F)Total:



Contratação de Empresa Especializada para Elaboração dos projetos, conceitual, básico e 

executivo necessários à requalificação e construção da Portaria de Acesso Norte (PAN) inclusive 

novas balanças rodoviárias, remodelagem de vias, modificação do posteamento, demolição de 

infraestruturas existentes, construção de novos prédios e Portarias Avançadas de Entrada e de 

Saída inclusive pórticos e coberturas metálicas; Sistema de Esgotamento Sanitário da Poligonal 

e Execução de Sondagem Terrestre, no Porto do Itaqui, em São Luís - Maranhão

PROJETO:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Insumo  00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 0,0116600 19.263,92 224,61

MO sem LS => 104,92 LS => 119,69 MO com LS => 224,61

Valor do BDI => 56,15 280,76

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 280,76

 2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 1,0000000 19.263,92 19.263,92

MO sem LS => 8.998,46 LS => 10.265,46 MO com LS => 19.263,92

Valor do BDI => 4.815,98 24.079,90

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 24.079,90

 3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 215,56 215,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 53,89 269,45

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 269,45

 4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 0,01

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 0,01

 5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 2,54 2,54

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,63 3,17

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 3,17

 6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 133,45 133,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 33,36 166,81

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 166,81

COMP 016
TAXA DO CREA - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA MES 1,0000000 254,59 254,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 190,94 954,71

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 954,71

VALOR TOTAL R$ 2.749.000,00 ( DOIS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL REAIS )

PRAZO  DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: até 10 (dez) meses. 

CPF: 075.422.673-53

__________________________________________
BALTA ENGENHARIA LTDA

ANTONIO DE ALBUQUERQUE NETO – Sócio Administrador

Total Geral 954,70

Total sem BDI 763,76

Total do BDI 190,94

Total Geral 24.800,12

TAXA DO CREA - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Equipamento

Valor com BDI =>

Total sem BDI 19.840,09

Total do BDI 4.960,02

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Mão de Obra
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