

Pedido de Esclarecimento – EDRO

Questionamento 1: Boa tarde, analisando a sexta revisão da planilha orçamentária, percebemos que o item 01.001.0150-0 EMOP (Controle tecnológico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50km, ensaios de resistência à compressão aos 3, 7 e 28 dias e "slump test") está com valor unitário aquém em relação ao custo original da fonte de referência.

Código	Descrição	Valor unitário (EMOP)	Valor unitário (EMAP)
01.001.0150- 0	Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50km, ensaios de resistência à compressão aos 3, 7 e 28 dias e "slump test"	R\$ 23,91	R\$ 23,82

Ao buscar a composição usada, a fim de descobrir como os prezados chegaram a esse valor, não a encontramos, logo, solicitamos o envio da composição mencionada ou a correção pelo valor da tabela de referência.

Resposta: A Data Base utilizada na composição especificada, levou em consideração os preços divulgados pela Fonte de Referência no mês de Julho/2023, que foi a última divulgação deste insumo na data de elaboração do orçamento, que foi de R\$ 23,83, conforme descrito em orçamento e conforme segue abaixo:



A referência do licitante foi do mês de Junho/2023, que foi justamente o preço disponibilizado pelo licitante:







Logo o Orçamento considerou a data base da Fonte de Referência no valor mais atual na data do orçamento, que é o valor descrito em orçamento, não fazendo jus o questionamento da licitante, visto estar numa data base anterior ao da orçamentação.

lacust & lunio

AUTORIDADE PORTUÁRIA